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Zalacznik nr 14 do SIWZ

WZOR UMOWY
0401-1LZ.260.2.02.2020
»Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzgdu Skarbowego

w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10”

Wadniu ..o 2020 r. w Bydgoszczy,

pomiedzy:

Skarbem Panstwa - 1zbg Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Dr. E. Warminskiego 18, 85-950 Bydgoszcz

REGON: 001021145, NIP: 967-00-56-823

reprezentowang przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy Beate Adamowicz
zwang dalej Zamawiajacym,

a:
(nazwa)
(siedziba/adres)
wpisanym/a do Krajowego Rejestru Sadowego (albo, odpowiednio, innego rejestru albo ewidencji)
POd NUMETEM: ....ovvvviiininenererenennass PIZEZ oot
REGON: ... NIP: .

reprezentowanym/a (na podstawie odpisu z KRS/pelnomocnictwa, innego dokumentu
z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania — stanowigcego zalgcznik do niniejszej umowy)
przez:

L
(imie, nazwisko i petniona funkcja)

PP
(imig, nazwisko i petniona funkcja)

P

(imie, nazwisko i petniona funkcja)

zwanym/a dalej Wykonawcg
tacznie zwanymi Stronami, a odr¢bnie Stronag,

w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej Pzp, zostala zawarta
Umowa o nastepujacej tresci:
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§1

Przedmiot Umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do wykonania przewidzianego Umowa zadania pod nazwa: ,,Kompleksowa modernizacja
energetyczna budynku Urzedu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 107 (dzialka
ewidencyjna nr 041201 1.0001.1241/4, obreb ewidencyjny Rypin).

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przedmiot Umowy jest wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu
Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020,
w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjnosci gospodarki, Dziatania 1.3 Wspieranie
efektywnosci energetycznej w budynkach, Poddziatania 1.3.1 Wspieranie efektywnosci
energetycznej] w budynkach uzyteczno$ci publicznej. Zamawiajacy zwigzany jest umowa
o dofinansowanie nr POIS.01.03.01-00-0137/17-00.

Szczegotowy zakres robot objetych przedmiotem Umowy zawarto w:

1) Dokumentacji projektowej stanowigcej Zalgcznik nr 3 do Umowy;

2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) stanowiacej Zalgcznik nr 4
do Umowy;

3) Przedmiarach robot stanowiagcych Zalgcznik nr 5 do Umowy.

Wykonawca bedzie realizowal przedmiot Umowy w terminach i w zakresie okreslonym
w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt (dalej tez jako harmonogram). Wzor
Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot stanowi Zalgcznik nr 6 do Umowy.

Harmonogram musi uwzglednia¢ wszystkie niezb¢dne roboty budowlane prowadzone na terenie
budowy oraz wszelkie uwarunkowania dotyczace realizowanego zadania. Wykonawca
zobowigzuje si¢ do starannego planowania i1 uzgadniania ewentualnych wylaczen sieci oraz
realizacji prac ucigzliwych z osobg wyznaczong przez Zamawiajacego.

1) W przypadku zaistnienia okoliczno$ci majacych wplyw na zmiany w dotychczasowym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym robot Strony zobowigzane sg do pisemnego
informowania si¢ wzajemnie o tych okoliczno$ciach oraz ich przyczynach w terminie 3 (trzech)
dni roboczych od zaistnienia tych okolicznos$ci. Przez dni robocze rozumie si¢ dni
od poniedziatku do piatku z wylaczeniem sobot i niedziel oraz dni wolnych od pracy
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

2) Whniosek o zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym robot budowlanych wymaga
uzasadnienia.

Dokonujac zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot Wykonawca kazdorazowo
winien uwzgledni¢ stan zaawansowania robot.

Zaktualizowany w wyniku zmian, o ktérych mowa w ust. 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy
robot podlega niezwlocznej akceptacji Zamawiajacego, poprzedzonej weryfikacja tego
harmonogramu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Zamawiajagcy ma prawo zwroci¢ Wykonawcy zaktualizowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy roboOt, wnoszac uwagi i1 zastrzezenia do harmonogramu w formie pisemne;.
Wykonawca ma obowigzek dokona¢ zmiany harmonogramu z uwzglednieniem uwag i zastrzezen
Zamawiajacego oraz w terminie 4 (czterech) dni roboczych przedstawi¢ poprawiony
harmonogram do akceptacji Zamawiajacego.

Roboty remontowo-budowlane budynku Urzedu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10

obejmujg wykonanie w szczegdlnosci nastepujacych prac:

1) docieplenie §cian zewngtrznych wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi;

2) docieplenie $cian na gruncie wraz z niezb¢dnymi robotami towarzyszacymi;

3) docieplenie stropu zewngtrznego wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi;

4) wymiang istniejgcych okien na nowe, wyposazonych w higrosterowane nawiewniki powietrza
wraz z wymiang parapetdow wewnetrznych i zewnetrznych oraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi;

5) wymiang istniejacych drzwi zewngtrznych na nowe wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi;

6) modernizacje systemu c.o. w zakresie kompleksowej modernizacji instalacji, wymiang
piondow, poziomOw oraz grzejnikow, montaz niezbgdnej armatury sterujacej w celu poprawnej
pracy instalacji, wymiang¢ zaworéw termostatycznych wraz z niezbednymi robotami
towarzyszacymi;

7) montaz automatyki pogodowe;j;

8) modernizacje oswietlenia: wymiang istniejacych opraw oswietleniowych na energooszczedne
ze zrodlem LED, wymiang zrodet $wiatla na energooszczedne, naprawe uszkodzonych
tynkéw powstalych w wyniku wymiany opraw oraz malowanie uszkodzonych powierzchni
wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi;

9) montaz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby o§wietlenia;

10) montaz licznika energii zapewniajacego pomiar efektow modernizacji,

11) niezbedne roboty towarzyszace, w szczegolnosci naprawy tynkow, malowanie pomieszczen
po wykonanych robotach, uzupetnienie oktadzin $cian 1 podtog.

Zamawiajacy powota inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie dokonywal czynnosci
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przeprowadzat kontrole
terenu budowy i1 prowadzonych prac obejmujacych przedmiot Umowy.

Wykonawca bedzie realizowac prace zwigzane z przedmiotem Umowy od poniedziatku do piatku
w godzinach od 8.00 do 18.00 z zastrzezeniem ust. 14, na niewylagczonym z normalnej
eksploatacji budynku (obiekcie), o ktérym mowa w ust. 1 w oparciu o harmonogram uzgodniony
z Zamawiajagcym. Zamawiajacy po wczesniejszym uzgodnieniu z Wykonawcg 1 na jego wniosek,
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oznaczonego zakresu czasowego realizacji robot, tj. godzin oraz
prowadzenia ich w innych dniach np. w soboty.

Ze wzgledu na charakter przeznaczenia budynku nie ma mozliwosci wylaczenia go w catosci
lub w czgséci z uzytkowania, w zwigzku z czym realizacja zamowienia prowadzona bedzie
etapami w terminach i w godzinach wcze$niej uzgodnionych pomiedzy Wykonawca
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a Zamawiajacym. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oznaczonego zakresu €czasowego
realizacji robot po uzgodnieniu z wyznaczonym pracownikiem Zamawiajacego.

Prace o wysokiej ucigzliwosci, w tym o duzym natezeniu hatasu, duzym zapyleniu, powodujace
utrudnienia komunikacyjne, muszg by¢ wykonywane po godzinach pracy jednostki, czyli
po godz. 15.30.

§2

Termin realizacji Umowy

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia zakonczenia robot budowlanych,
tj. do dnia potwierdzonego protokotem odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zawierajacego
rozliczenie koncowe robot, po usunigciu ewentualnych wad. Wzor protokotu odbioru stanowi
Zatgcznik nr 7 do Umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren, na ktorym wykonywane beda roboty
budowlane w terminie 5 (pi¢ciu) dni roboczych liczac od daty podpisania Umowy. Wzor
protokotu przekazania terenu budowy stanowi Zalgcznik nr 2 do Umowy.

Strony ustalaja, ze termin zakonczenia robot budowlanych nastagpi nie pozniej niz
do dnia 30 wrze$nia 2021 roku.

Za datg wykonania przedmiotu Umowy (potwierdzong podpisaniem protokotu odbioru, o ktérym
mowa w ust. 1, zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalgcznik nr 7 do Umowy), uwaza si¢ date
zakonczenia robdt objetych zakresem niniejszej Umowy wraz z uporzadkowaniem terenu
budowy ijego zaplecza, tacznie z przywrdceniem otoczenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

§3

Zmiany terminu realizacji Umowy

Termin wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 3 moze ulec zmianie jezeli
zachowanie terminu Umowy uniemozliwiajg nastgpujace okolicznos$ci:

1) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie przedmiotu Umowy, w tym prowadzenia robdt z zachowaniem wymogow
technologicznych (np.: zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, technologii
wykonania) lub BHP;

2) dziatanie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie, gdzie sitag wyzszg w rozumieniu niniejszej] Umowy jest zdarzenie zewngetrzne,
niemozliwe do przewidzenia, zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach
dzialan przyrody (m.in.: powodzie, pozary, wyladowania elektryczne w czasie burzy
powodujace uszkodzenia waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen
zycia zbiorowego (m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy,
stany nadzwyczajne, itp.), akty wiadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywlaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), przy czym chodzi tu w szczeg6lnosci o niemozno$¢
zapobiezenia szkodliwym nastgpstwom sity wyzszej, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja
przeprowadzenie robot objetych przedmiotem Umowy; w takich przypadkach termin
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realizacji Umowy moze ulec przedtuzeniu o czas dzialania i usuwania skutkow sity wyzszej;

3) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot

4)

beda nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno§¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegOlnosci bedace nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot; w takich
przypadkach termin realizacji Umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o okres
opoznienia przekazania terenu budowy lub wprowadzenia zmian w dokumentacji niezbedny
do prawidtowego ukonczenia robot;

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3 - w takich przypadkach termin
realizacji Umowy moze ulec przedtuzeniu o okres niezbedny do realizacji robot dodatkowych
nie objetych zamowieniem podstawowym.

Kazda ze Stron powotujac si¢ na okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 zobowigzana jest

poinformowac drugg Strong o zaistniatym fakcie w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia jego
zaistnienia w formie pisemnej.

W przypadku uznania przez Zamawiajacego zasadnosci wniosku, zmiany beda przedmiotem

stosownego aneksu do Umowy.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1-3 nie stanowi

podstawy do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

§4

Obowiazki Zamawiajacego

. Do obowigzkow Zamawiajacego w szczegdlnosci nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIOR w dniu podpisania Umowy;

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy przy udziale inspektora nadzoru
inwestorskiego, w catosci lub w czesciach niezbgdnych do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 5 (pigciu) roboczych dni liczac od daty podpisania Umowy. Wzér protokotu
przekazania terenu budowy stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy;

zapewnienie na terenie budowy obecno$ci inspektora nadzoru inwestorskiego od dnia
rozpoczecia wykonywania robot;

wskazanie Wykonawcy przylaczy wody 1 energii elektrycznej i zapewnienie nieodplatnego
z nich korzystania;

nieodptatne udostepnienie Wykonawcy terenu pod zaplecze robot, miejsca sktadowania
materialow;

przystgpowanie w terminach do odbiorow czesciowych 1 odbioru koncowego, po pisemnym
lub elektronicznym powiadomieniu przez Wykonawce o gotowosci do odbioru robot
budowlanych;

terminowe regulowanie zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcy w trybie
I na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie.
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§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy,

nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

protokolarne przejecie terenu budowy;

terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg stanowigcg zalgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ);

b) oferta Wykonawcy;

c) postanowieniami Umowy;

d) STWIOR,;

e) uznanymi zasadami sztuki i wiedzy budowlanej oraz zasadami prowadzenia robot
budowlanych;

f) obowigzujagcymi przepisami i normami panstwowymi i branzowymi dotyczacymi
przedmiotu Umowy;

g) Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

h) poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego.

zapewnienie realizacji Umowy przy udziale wykwalifikowanej kadry (pracownikow)
Z wymaganymi uprawnieniami;

przedlozenie Zamawiajacemu przed podpisaniem Umowy potwierdzonych za zgodno$é¢
z oryginatem kopii uprawnien budowlanych osob odpowiedzialnych za kierowanie robotami
wraz z aktualnym zaswiadczeniem potwierdzajacym przynalezno$¢ tych osob do wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego;

przedtozenie Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robot budowlanych Harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot, ktérego wzor stanowi Zalgcznik nr 6 do Umowy oraz
kosztorysu ofertowego o wartosci zgodnej z oferta Wykonawcy i wszystkimi pozycjami
z przedmiaru robdt;

wykonywanie robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa,
wytycznymi okreslonymi w SIWZ, STWiOR, obowigzujacymi normami, sztuka budowlana,
przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego;

wykonywanie robot budowlanych w sposdb zapewniajacy ciagglos¢ pracy Urzedu
Skarbowego w Rypinie, ul. Dojazdowa 10, 87-500 Rypin;

wykonywanie swoich obowigzkow, wynikajacych z Umowy z najwyzsza starannos$cia,
z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru §wiadczonych przez siebie ustlug i1 robot
budowlanych;

wykonanie przedmiotu Umowy przy uzyciu dostarczonych przez siebie materiatlow
odpowiadajagcych wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
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Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) i ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 215.), dokumentacja projektowa i STWiOR, a takze przy
uzyciu sprzetu zapewniajacego nalezyte i bezpieczne wykonanie przedmiotu Umowy;

10) przestrzeganie przepisoOw bhp i ppoz. w miejscu realizacji robot;
11) dotozenie wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do powstania opoznien w stosunku
do Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét, bez wzgledu na przyczyne ich powstania;

12) zorganizowanie i zabezpieczenie, a po zakonczeniu robot, zdemontowanie zaplecza budowy
(socjalnego i magazynowego) jak rowniez ponoszenic kosztow jego utrzymania oraz
konserwacji wszystkich urzadzen 1 obiektow tymczasowych, drog dojazdowych
1 montazowych, na zorganizowanym przez siebie placu budowy;

13) zabezpieczenie terenu budowy i 0s6b przebywajacych na terenie rob6ot oraz utrzymanie terenu
rob6t w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob;

14) zapewnienie 1 biezace utrzymanie swobodnych przejsé, przejazdow, dojazdow, dojsé
do budynku w czasie realizacji robot, jak rOwniez w czasie przerw w prowadzonych robotach;

15) utrzymywanie porzadku na placu budowy i terenie przylegtym do prowadzonych prac,
a w szczegolnosci nalezyte sktadowanie i na biezagco wywozenie na swoj koszt wszelkich
zbednych materiatow, sprzetu z demontazu, odpadoéw, $mieci oraz urzadzen prowizorycznych,
ktére nie sg juz potrzebne do realizacji robot, ponadto elementy i materiaty przeznaczone
do wbudowania nie mogg by¢ sktadowane w przejsciach i ciggach komunikacyjnych;

16) ponoszenie odpowiedzialno$ci za powstate w toku prac odpady oraz za wlasciwy sposob
postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U.z2020 ., poz. 797) oraz ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 roku o utrzymaniu czystosci
1 porzadku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010);

17) zabezpieczenie przed przystapieniem do prac elementow wyposazenia Zamawiajacego, ktore
moglyby ulec zniszczeniu;

18) demontaz obiektéw tymczasowych (np. tablic informacyjnych i adresowych, kamer, itp.) oraz
ponowny ich montaz;

19) wynoszenie i wnoszenie mebli oraz wyposazenia pomieszczen biurowych na czas
wykonywania rob6t budowlanych;

20) doktadne zabezpieczenie folig budowlang podtdg, urzadzen komputerowych, ksero, itp.
w celu uniemozliwienia osadzania si¢ pytu;

21) uporzadkowanie przed przystapieniem do odbioru koncowego terenu i zaplecza
wykonywanych rob6t budowlanych, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego;

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody powstate w toku wykonywania zobowigzan
umownych oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi pozostajacych w zwigzku
przyczynowym z dziataniami Wykonawcy;
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23) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu
Umowy oraz wykonane roboty, az do chwili ich odbioru koncowego;

24) ponoszenie odpowiedzialno$ci za szkody 1 nastepstwa nieszczg¢sSliwych wypadkow
wyrzadzone dziataniami swoich pracownikdéw oraz osob trzecich pozostajacym w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

25)bezzwloczne pisemne powiadamianic Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach
1 okolicznosciach stanowigcych przeszkodg w realizacji przedmiotu Umowy;

26) usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiajgcego
w trakcie trwania robot, przy odbiorach czesciowych i koncowym oraz w terminie gwarancji
1 rekojmi;

27) zglaszanie Zamawiajacemu gotowosci do odbiorow roboét czesciowych i odbioru koncowego;

28) przekazywanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienie mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania w kazdym czasie;

29) powiadamianie Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej
lub ulegajacej zakryciu;

30) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy
w formie trwale spigtej teczki, zawierajacej wszelkie dokumenty dotyczace wykonanego
przedmiotu Umowy m.in.:

a) dziennik budowy;

b) instrukcje uzytkowania zamontowanych urzadzen w jezyku polskim;

c) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen;

d) protokoty z badania materialow i urzadzen;

e) dokumenty potwierdzajace jako$¢ oraz dopuszczenie zastosowanych materiatow
1 urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy do obrotu i stosowania
w budownictwie, tj. certyfikaty i aprobaty techniczne, itd.;

f) wyniki badan termowizyjnych budynku oraz proby szczelnosci powietrznej budynku,
wykonane zgodnie obowigzujacymi przepisami,

g) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, a odnoszgce
si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy zaakceptowane przez projektanta;

h) dokumentacja powykonawcza, a takze inne dokumenty potwierdzajace prawidtowosc
realizowanych robot, beda udostepniane Zamawiajagcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy;

i) skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu
w wersji papierowej 1 elektronicznej w 2 (dwoch) egzemplarzach, w terminie
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nie dtuzszym niz 7 (siedem) dni roboczych od dnia zgloszenia robdt przez Wykonawce
do odbioru koncowego

j) o$wiadczenie kierownika robot budowlanych o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy
z dokumentacja oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

31)pisemne zawiadomienie Zamawiajagcego o zauwazonych wadach w dokumentacji,
niezwlocznie od ujawnienia wad, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane;

32) przedktadanie Zamawiajacemu na kazde zadanie:

a) dokumentoéw stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow
1 wyrobéw przed ich wbudowaniem; Zamawiajagcy ma prawo w kazdym momencie
realizacji Umowy zazgda¢ uzycia materiatow lub wyrobow zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa powszechnie obowigzujacego lub postanowieniach
Umowy, a w przypadku zastosowania innych materialow — ponownego wykonania tych
robot z uzyciem wilasciwych materiatow lub wyrobow,

b) dokumentéw potwierdzajacych przekazanie materialow z rozbiorki do utylizacji,

€) dokumentéw potwierdzajacych uzyskanie -certyfikatu zgodnosci przez Jednostke
Notyfikowang.

33) wykonywanie wszelkich polecen przedstawiciela Zamawiajacego zgodnych z przepisami
prawa i1 postanowieniami Umowy, w tym dotyczacych usunigcia z terenu budowy
podwykonawcow wprowadzonych bez zachowania wymaganej procedury;

34) wspotpraca z innymi wykonawcami (podwykonawcami), w tym ustalenie technicznych
1 terminowych warunkow realizacji robot w sposob eliminujacy wszelkie spory;

35) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach i naradach w celu
omoéwienia spraw zwigzanych z realizacja zadania;

36) sprawowanie cigglego nadzoru nad pracownikami pracujgcymi na terenie budowy;

37) zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z obowigzujgcymi przepisami, temperatury w sezonie
grzewczym w budynku objetym zakresem projektu lub oddanie do uzytkowania przed tym
sezonem, instalacji c.o.

38) powiadamianie Zamawiajacego w okresie obowigzywania Umowy o:
a) zmianie swojej siedziby lub nazwy;,
b) zmianie osOb reprezentujacych,
C) wszczgciu w  stosunku  do  Wykonawcy postepowania  restrukturyzacyjnego,
upadiosciowego, lub likwidacyjnego,
d) zawieszeniu prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
e) innych okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

39) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob najmniej zaklocajacy prace
Zamawiajacego. Z uwagi na fakt, iz budynek, w ktorym prowadzone majg by¢ roboty, jest
czynnym budynkiem uzytecznosci publicznej, prace zwigzane z realizacja przedmiotu
zamdOwienia muszg by¢ bezwzglednie prowadzone w taki sposob, aby zachowac ciaglos¢
funkcjonowania budynku w standardowych godzinach jego uzytkowania. Zamawiajacy
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nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie wykonywania prac dokonywal samowolnie
wylaczen (nawet chwilowych) zasilania budynku;

40) Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy, zawartych w niniejszym paragrafie nie wyczerpuje
catego zakresu zobowigzania Wykonawcy, objetego przedmiotem Umowy, a takze nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek czynno$ci nie
wymienionych wprost w umowie, a potrzebnych do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy wtasnymi sitami lub z udziatem
podwykonawcow.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu do akceptacji projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane a takze projektu jej zmiany,
ma prawo zglasza¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy i do projektu jej zmiany:
1) niespetniajacego wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 3.

. Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do otrzymanego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane a takze do projektu jej
zmiany, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy 1 projektu jej
zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy lub ustugi, 1 jej zmian
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej zawarcia z wylaczeniem uméw na dostawy lub ustugi
0 wartos$ci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy na roboty budowlane oraz o warto$ci mniejszej
niz 50.000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z uméw o podwykonawstwo
na dostawy lub ustugi jest dluzszy niz okreslony w ust. 3, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce 1 wezwie do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem naliczenia kary
umownej z § 14 ust. 2 pkt 8.
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Zamawiajacy w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian ma prawo zglosi¢
sprzeciw do tej umowy i jej zmian w formie pisemnej, w przypadku, o ktérym mowa w ust. 4.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu w formie pisemnej do otrzymanej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Umowa o podwykonawstwo powinna zawiera¢ regulacje spojne 1 niekolidujace

Z postanowieniami niniejszej Umowy oraz okresli¢ w szczegolnosci:

1) doktadny zakres robot powierzony do realizacji podwykonawcy oraz termin ich wykonania,

2) zasady odbioréw robdt wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,

5) tryb i1 =zasady =zawierania oraz wymagania dotyczace treSci uméw z  dalszymi
podwykonawcami, zapewniajace realizacje przez Zamawiajacego uprawnien i obowigzkoéw
wobec dalszych Podwykonawcoéw, w tym obowigzek przedkladania Zamawiajacemu
projektéw uméw 1 projektow ich zmian oraz poswiadczonych kopii zawartych umow
z podwykonawcami i ich zmian,

6) uprawnienia Zamawiajgcego i Wykonawcy do bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia.

Umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub
rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robdt budowlanych.

Umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce.

Laczna wartos¢ wynagrodzen kolejnych umoéw o podwykonawstwo wraz z wartoscig robot
realizowanych bezposrednio przez Wykonawce nie moze przekroczy¢é wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spOjno$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcg z niniejsza Umow3 i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci.

Strony stwierdzaja, ze brak =zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajacego co do umowy
Zz podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzsze] odpowiedzialno$ci wobec
Zamawiajacego.

Przepisy ust. 2-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty remontowo-budowlane, a takze do umow o dalsze podwykonawstwo.

Pozostate warunki dotyczace podwykonawstwa:

1) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow
1 dalszych podwykonawcow,
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2) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéow,

3) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposoéb wadliwy, niezgodny
z postanowieniami niniejszej Umowy oraz SIWZ i STWiOR lub przepisami obowigzujacego
prawa; w przypadku takiego zadania Zamawiajacego Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca niezwlocznie usunie podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu

budowy,

4) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktorych mowa w Rozdziale XV SIWZ,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢é Zamawiajgcemu, iZ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speilnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania.

Za dziatania, zaniechania i1 uchybienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Wszelkie postanowienia dotyczace podwykonawcow stosuje si¢ odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

§7

Osoby wyznaczone do realizacji Umowy

Zamawiajacy wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) PANAIPANI......c.eictiicie ettt ettt et e are e te et e e te et e aaaeenrearaenreanrenren
E-MAIl i N (= TR
2) PANAIPANT ...ttt bbb R bbbt b e bbb
E-MAli i R (-] USRS PRSP :

do biezacych uzgodnien w zakresie wykonywania Umowy, oraz uczestnictwa w odbiorze
przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ....................oc, do pelnienia obowigzkow
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do organizacji procesu budowy, w tym
do biezacej koordynacji robdt realizowanych na podstawie Umowy, kontroli zgodnosci
ich realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej, jakosci robot, do odbiorow robdt wykonanych zgodnie z dokumentacja projektowa
oraz jest odpowiedzialny za kontrolg¢ obmiaréw robot.
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4. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Panig ...........ccoooieiiiiiiiiiiiiiiiiii e jako kierownika robdt budowlanych
E-MAIL i Bl ,
posiadajacego (posiadajacg) uprawienia budowlane nr ...................... — bez ograniczen, Wpis
do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwanr ..............coooviiinnn.n
2) Pana/Panig .............ccooviiiiiiiiiiii e jako kierownika robdt sanitarnych
E-MAIL i I (=] ,
posiadajacego (posiadajaca) uprawienia budowlanenr ...................... — bez ograniczen, wpis
do wilasciwej Izby Inzynierow Budownictwanr ...
3) Pana/Panig ..........cccooeiiiiiriiiiiiiiii e jako kierownika robot elektrycznych
Lo 1 U S I (=] SRR ,
posiadajacego (posiadajaca) uprawienia budowlane nr ...................... — bez ograniczen, wpis
do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwanr ..............coooeviinnnnn.e
4) Pana/Pania...........ccccceeevevueennennn. jako osobg¢ uprawniong do kontaktow z Zamawiajacym:

5. Wykonawca odpowiada za zachowanie cigglosci uprawnien budowlanych i przynaleznosci
do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa osob wskazanych w ust. 4 pkt 1) — 3).

6. Strony moga dokona¢ zmiany osob wskazanych w ust. 1, 2 i 4 na inne, z tym, ze zmiana 0séb,
o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) -3) moze by¢ dokonana pod warunkiem, Ze zmienione osoby beda
posiada¢ odpowiednie uprawnienia w stopniu nie mniejszym niz te, ktére stanowily podstawe
wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego. Zmiana wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
I uzyskania jego zgody.

7. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany oséb wskazanych w ust. 4, jezeli uzna,
ze osoby te nie wykonuja badz nienalezycie wykonujg swoje obowigzki.

8. Powiadomienie i akceptacja zmiany osob, o ktorych mowa w ust. 4 dokonywana jest co najmnie;j
na 1 (jeden) dzien roboczy przed zamiarem dokonania zmiany lub w przypadkach wyjatkowych
najpdzniej w dniu przystapienia pracownika do wykonywania pracy (za przypadek wyjatkowy
uznaje si¢ np. urlop na zadanie pracownika, chorobg itp, inne zdarzenie, ktdrego nie mozna byto
przewidziec).

9. Zmiana oséb wskazanych w ust. 4 pkt.1) — 3) nie moze powodowaé przerwania cigglosci
realizacji Umowy oraz musi zosta¢ odnotowana w dzienniku budowy.

10. Zmiana os6b wskazanych w ust. 1, 2, 4 nie stanowi zmiany Umowy.
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§8
Odbidr robot

. Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) cze$ciowy - dotyczacy odbioru fragmentow robot objetych Umowsg, w tym robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) koncowy - dotyczacy zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

. Wykonawca powiadomi pisemnie lub za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail...........
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego lub odbioru koncowego. Przez
gotowos$¢ do odbioru rozumie si¢ zakonczenie catosci lub czesci robot objetych przedmiotem
Umowy oraz skompletowanie wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami prawa.

. Dokonanie odbioru czg¢sciowego przedmiotu Umowy nastgpuje protokolem odbioru
czeSciowego zgodnie ze wzorem stanowigcym Zafgcznik nr 7 do Umowy na podstawie
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
kosztorysu powykonawczego, zgodnego z kosztorysem ofertowym, w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

. Odbior koncowy przedmiotu Umowy nastepuje po wykonaniu catego przedmiotu Umowy,
o ktorym mowa w § 1 ust. 1 zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, bez wad
uniemozliwiajacych jego uzytkowanie. Podstawa zgloszenia do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy jest przekazanie Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego, zgodnego
z kosztorysem ofertowym, oraz dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 30 Umowy.

. Odbior koncowy przedmiotu Umowy odbywa si¢ komisyjnie. Komisja sklada si¢
z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy zobowigzany jest wyznaczy¢ dat¢ odbioru koncowego przedmiotu Umowy
1 rozpocza¢ czynno$ci odbioru koncowego nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych
od daty zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

. Odbiodr koncowy dokonany zostaje wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu
Umowy przez przedstawicieli obu Stron Umowy.

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady przedmiotu Umowy nadajace si¢
do usunigcia, Zamawiajacy odnotuje te okoliczno$¢ w protokole odbioru i wyznaczy termin
usunig¢cia wad, ktory zostanie okreslony w protokole odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
zgodnie ze wzorem stanowiacym Zalgcznik nr 7 do Umowy przez komisj¢, o ktérej] mowa
w ust. 5. Wykonawca zglosi wowczas gotowo$¢ do dodatkowego odbioru w celu
potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia uprzednio stwierdzonych wad.

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady nienadajgce si¢ doO usuniecia
lub uniemozliwiajagce uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, woOwczas
Zamawiajacy jest uprawniony:
1) obnizy¢ wynagrodzenie przy uwzglednieniu skali utraty wartosci uzytkowej lub innej,
w zakresie, ktorej wade stwierdzono,
14
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2) zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, na koszt Wykonawcy albo skorzystaé
z uprawnienia, o ktorym mowa w § 13 ust. 7 Umowy,
3) odstgpi¢ od Umowy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad zglaszajac gotowosé
do dokonania odbioru dodatkowego.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy zostanie stwierdzony na pis§mie w formie protokotu odbioru,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy,
podpisanego przez obie Strony.

Data podpisania protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik nr 7 do Umowy stanowi datg przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu
Umowy przez Wykonawcg, tj. date zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy.

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy oraz pismem informujacym
kierowanym do Zamawiajacego.

§9

Ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie
roboty i materiaty przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robot.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktorym mowa w ust. 1,
Wykonawca jest zobowigzany naprawic¢ na wlasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnos¢ robot
1 materialow z wymaganiami STWiOR, odpowiednimi normami, aprobatami oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych
do wbudowania w obiekt, ktérego dotycza roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy,
w tym za uszkodzenia powstate w okresie wykonywania rob6t lub w okresie odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady, wskutek okolicznosci, za ktore odpowiada podwykonawca lub dalszy
podwykonawca.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy i warunki platnosci

Strony ustalaja, ze obowiagzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie z SIWZ oraz wybrang
w trybie przetargowym oferta Wykonawcy, stanowigcg Zalgcznik nr 1 do Umowy, jest
wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie z tytutu wykonania przedmiotu Umowy jest zgodne ze ztozong przez Wykonawce
ofertg 1 Wynosi ....ccceeeeevveeerveeennenns 7l brutto (stownie: .......ccccoeevvvvviieennnn. zlotych).

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany ceny zawartej w ofercie, z zastrzezeniem okreslonym w § 18
ust.2 pkt 3 oraz ust. 4.

15



Fundusze
Europejskie
Infrastruktura i Srodowisko

Unia Europejska

Fundusz Spojnosci

*
* oy

* gk

Skarbowa

4. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia ryczaltowego, okreslonego w ust. 2.

5. Wynagrodzenie okreslone w ust, 2 obejmuje wszystkie koszty, w tym: koszty bezposredniej
robocizny, koszty nabycia przez Wykonawce materialow i sprzetu oraz koszty posrednie
zwigzane z wykonaniem robot bedacych przedmiotem Umowy.

6. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonana, nie czesciej niz raz na kwartal, przelewem bankowym
na konto wskazane przez Wykonawce w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, po prawidlowym wykonaniu
cato$ci/czescei robot sprawdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i podpisaniu przez
obie Strony Umowy protokolu odbioru cze$ciowego lub protokotu odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiacym Zafgcznik nr 7 do Umowy, przy zatozeniu:

1) | etap — ptatno$¢ czgsciowa 20% wartosci przedmiotu zamowienia po wykonaniu 20%
warto$ci robdt okreSlonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementéw skonczonych wedlug wzoru
W Zatgczniku nr 8 do Umowy, co zostanie potwierdzone Protokotem wykonania elementow
wedlug wzoru w Zalqczniku nr 9 do Umowy;

2) 1l etap — kolejna ptatnos$¢ czesciowa 20% wartosci przedmiotu zamoéwienia po wykonaniu
tacznie 40% wartos$ci robot okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementow skonczonych wedlug wzoru
W Zalgczniku nr 8 do Umowy, co zostanie potwierdzone Protokotem wykonania elementow
wedlug wzoru w Zalqczniku nr 9 do Umowy;

3) 11l etap — kolejna ptatnos¢ czesciowa 20% wartosci przedmiotu zamdwienia po wykonaniu
facznie 60% warto$ci robot okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementow skonczonych wedlug wzoru
W Zatgczniku nr 8 do Umowy, CO zZOstanie potwierdzone Protokotem wykonania elementow
wedtug wzoru w Zatgczniku nr 9 do Umowy;

4) 1V etap — kolejna ptatnos¢ czgsciowa 20% wartosci przedmiotu zamdwienia po wykonaniu
tacznie 80% wartos$ci robot okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementow skonczonych wedlug wzoru
W Zatgczniku nr 8 do Umowy, co zostanie potwierdzone Protokotem wykonania elementow
wedtug wzoru w Zatgczniku nr 9 do Umowy;

5) V etap — kolejna ptatnos¢ czg¢sciowa 10% wartosci przedmiotu zamowienia po wykonaniu
tacznie 90% wartosci robot okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementéw skonczonych wedlug wzoru
W Zatgczniku nr 8 do Umowy, c0 zostanie potwierdzone Protokotem wykonania elementéw
wedtug wzoru w Zatgczniku nr 9 do Umowy;

6) VI etap — koncowa ptatnos¢ 10% wartosci przedmiotu zamowienia po wykonaniu 100%
wartosci robot okreslonych na podstawie kosztorysu powykonawczego zgodnego
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z kosztorysem ofertowym, zgodnie z Tabelg elementow skonczonych wedlug wzoru
W Zalgczniku nr 8 do Umowy, co zostanie potwierdzone Protokotem wykonania elementow
wedtug wzoru w Zatgczniku nr 9 do Umowy.

Podstawa do wystawienia czesciowych/koncowej faktur/faktury jest podpisany przez obie Strony
Protokot wykonania elementow zgodny z Tabelg elementow skonczonych.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry
zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
Laczna warto§¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 8 nie przekroczy kwoty okreslonej
W ust. 2.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do wystawionej przez siebie kazdorazowo faktury VAT:

1) kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 8§,

2) oswiadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 8, ztozone nie wczes$niej niz w dniu wystawienia przez Wykonawce faktury VAT,
ze Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami w stosunku do niego wynikajagcymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 8.

Z zastrzezeniem ust. 9 i 10 oraz ust. 13 i 14 w przypadku niewykonania przez Wykonawce
postanowienia ust. 11, wyraza on zgodg, by jego nalezno$¢ wynikajaca z faktury VAT
Zamawiajacy przekazywatl bezposrednio na rachunki Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty, o ktoérej mowa w ust. 12 Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo;

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo;

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 8, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérym mowa W ust. 8, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigksza niz 5% wartosci Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy w przypadku niedotrzymania terminu zaptaty wynagrodzenia
okreslonego w ust. 6, odsetki za opdznienie, o ktorych mowa w ustawie z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2019 r. poz. 118).

Za dzien zaptaty ustala si¢ dzien uznania rachunku bankowego Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu Umowy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca o$wiadcza, ze wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 10 ust. 2 Umowy W KWOCI€ ....ccceevvtvvverieiennnne. zt
(stownie: .................. zlotych) w formie ........ccccoeee v iiviiiiinns

Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie zwrocone w nastgpujacy sposob:

1) 70% warto$ci zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawey w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotlu odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem
stanowiacym Zalgcznik nr 7 do Umowy,

2) 30% wartosci zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawey nie pozniej niz
w 15 (pietnastym) dniu po uptywie okresu rekojmi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym usuni¢cia wad, w szczegolnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy,
ztozonego w innej formie niz pieni¢zna, zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania
Umowy oraz w okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
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Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wptyw
na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz na mozliwo$¢ i1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczeniec nalezytego wykonania Umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia otrzymania przez Wykonawcg pisemnego wezwania do zaplaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen na zasadach ogdlnych w przypadku,
gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przekroczy kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

§ 12
Gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty (w tym na wbudowane
materialy, zainstalowane urzadzenia i systemy) stanowigce przedmiot niniejszej Umowy,
Na OKIeS ....ccovvvvrerieenienns (zgodnie z ofertg).

Bieg okresu gwarancji jakosci, o ktorej mowa w ust. 1 rozpoczyna si¢ w dniu podpisania
protokotu odbioru konicowego bez zastrzezen, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy. (W przypadku
stwierdzenia wad, od podpisania protokotu odbioru koncowego zawierajacego potwierdzenie
usunigcia wad).

Gwarancja jako$ci udzielona przez Wykonawce nie moze wylacza¢ uprawnien gwarancyjnych
przyznawanych przez producenta materiatow lub urzadzen.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta. W tym przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych udzielenie
gwarancji przez producentow tych urzadzen lub materialéw, dla ktérych obowigzujgcym okresem
gwarancji bedzie okres udzielony przez producenta.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne, zapewniajace bezusterkowa eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji;

2) usuwanie wszelkich wad i usterek nieujawnionych w dacie odbioru jak i powstatych w okresie
gwarancji;

3) nicodptatng naprawe uszkodzen spowodowanych wadg, awarig powstalych w okresie
gwarancji lub po uptywie tego okresu, jezeli wada ujawnita si¢ przed uplywem tego okresu.
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Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi Wykonawca.

Gwarancja nie obejmuje wad i usterek powstatych wskutek:

1) dziatania sily wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkowania lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia budynku lub jego czg¢sci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

Zamawiajacy ustala czgstotliwo$é przegladow gwarancyjnych dla wykonanego przedmiotu
Umowy po kazdych 12 (dwunastu) miesigcach eksploatacji od daty odbioru koncowego robodt bez
zastrzezen oraz kazdorazowego wykonanego przegladu gwarancyjnego. W przegladach
gwarancyjnych biora udziat przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego. W przypadku
stwierdzenia wad lub usterek w wyniku dokonanego przegladu gwarancyjnego, co zostanie
potwierdzone w sporzadzonym protokole wedlug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 10 do Umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad i usterek w terminie 14 (czternastu) dni
od dnia przegladu.

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ w dacie odbioru robot bez
zastrzezen, jako zatacznik do protokotu.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rekojmi wad lub usterek, Zamawiajacy

Zgloszenie zawiera¢ bedzie: lokalizacje¢, numer zgloszenia, dane osoby dokonujacej zgtoszenia,
date i godzing zgloszenia oraz dokladny opis wady/awarii. Wykonawca zobowigzany jest
przystapi¢ do usunigcia wad lub usterek (ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi)
w terminie 3 (trzech) dni od otrzymania zgloszenia, z zastrzezeniem wad szczeg6lnie uciazliwych,
o ktorych mowa w ust. 12.

Przez przystapienie do usunigcia wady/awarii rozumie si¢ przybycie na miejsce wystgpienia
zgloszenia przez uprawnionego pracownika/ reprezentanta Wykonawcy - specjalisty w zakresie
zgloszonej awarii.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zgloszonych przez Zamawiajacego wad i usterek
- w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych, a wad szczegolnie ucigzliwych, w tym awarii
urzadzen i instalacji jak 1 zagrazajacych bezpieczenstwu obiektu, ludzi albo uniemozliwiajacych
wykonywanie pracy przez pracownikéw budynku - w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 (czternastu) dni kalendarzowych Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
lub za pomoca poczty elektroniczne] Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych 1 sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez
Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa usunigcia wady lub

usterki.
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W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy, lub nie wywigzania si¢
z termindw, o ktorych mowa w ust. 10 1 12, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udzialem Wykonawcy
I Zamawiajgcego wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 do Umowy.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad lub usterek przedmiotu Umowy
nie mozna byto z niego korzystac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robdt objetych przedmiotem niniejszej
Umowy.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jako$ci, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu
r¢kojmi za wady robdt budowlanych.

§13
Re¢kojmia

Wykonawca udziela rgkojmi na cato$¢ robot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

Uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja po uptywie 5 (pigciu) lat liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym
Zalgcznik nr 7 do Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty maja wady zmniejszajace ich warto$¢ lub uzytecznos¢ albo zostaty wykonane
niezgodnie z Umowa, postanowieniami SIWZ oraz STWiOR, przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa i uznanymi zasadami sztuki i techniki budowlanej oraz zasadami
prowadzenia rob6ot budowlanych.

Zamawiajacy z tytulu gwarancji lub rekojmi moze zada¢ usunigcia wady lub obnizenia
wynagrodzenia, a w wypadku okre§lonym w ust. 6 - odstgpi¢ od Umowy.

Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji 1 rekojmi Zamawiajacy moze zadac
naprawienia szkody na zasadach ogolnych z powodu istnienia wady, chyba ze szkoda jest
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci.

W razie stwierdzenia w toku odbioru koncowego przedmiotu Umowy albo w okresie gwarancji
lub rekojmi istotnych wad wykonanych rob6t Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy bez
koniecznosci uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia wad. Istotno$¢ wady zachodzi
W razie niemoznosci uzywania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzywania calosci lub
czesci przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

W razie ujawnienia wad Zamawiajacy moze z tytulu gwarancji lub rekojmi obnizy¢
wynagrodzenie — po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunigcia. Obnizenie
wynagrodzenia powinno nastgpi¢ w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu Umowy bez
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wad pozostaje do wartosci przedmiotu Umowy z wadami. Jezeli Wykonawca otrzymat juz
wynagrodzenie, Zamawiajacy moze zadaé jego zwrotu w takiej cze$ci, w jakiej obnizyl
wynagrodzenie.

Drobne naprawy moga by¢ wykonywane przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy
po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bez utraty przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajacych z gwarancji lub r¢kojmi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal w czasie prac przy
usuwaniu wad.

§ 14
Kary umowne

Strony ustalajg nastepujace kary umowne z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy, naliczane w stosunku do wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 2.
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w przypadku nierozpoczecia wykonywania Umowy w terminie 7 (siedmiu) dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego — w_wysokosci 0.3%

wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzieh opOznienia;

2) w przypadku opdznienia w terminowym wykonaniu przedmiotu Umowy, o ktorym mowa
w § 2 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia;

3) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym rob6t lub w okresie
gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w wysokosci 0,3% wynagrodzenia za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia;

4) za odstgpienic od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 20% wynagrodzenia;

5) w przypadku braku zgtoszenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiajacemu
— W wysokosci 1 % wynagrodzenia naleznego za okres rozliczeniowy/okresy rozliczeniowe,
w ktorych realizacji brat udziat podwykonawca lub dalszy podwykonawca;

6) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 2% wynagrodzenia za kazdy taki stwierdzony przypadek;

7) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia,
za kazdy stwierdzony taki przypadek;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodnie z art. 143 b ust. 9 Pzp,
w wysokosci 1% wynagrodzenia za kazdy taki stwierdzony przypadek;

9) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% wynagrodzenia, za kazdy taki
stwierdzony przypadek;
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10) w przypadku braku ubezpieczenia / zachowania cigglosci ubezpieczenia, o ktorym mowa
w § 15 - w wysokosci 300,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien braku ubezpieczenia
/ ciaglosci ubezpieczenia i utrzymywania si¢ takiego stanu powyzej 14 dni kalendarzowych.
W tej sytuacji Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od Umowy w trybie natychmiastowym,

11) za zawinione lub nieuzasadnione przerwanie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce
trwajace powyzej 14 dni — w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia za kazdy taki przypadek;

12) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpozarowej Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia, za kazde naruszenie,

13)za nalozenie na Zamawiajgcego korekty finansowej spowodowanej nienaleznym
wykonaniem Umowy — w wysoko$ci naliczonej kary. W sytuacji, kiedy Zamawiajgcy otrzyma
korekte finansowsa, ktéra bedzie konsekwencja stwierdzenia przez jednostke naktadajaca
korekte nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare umowng
w wysokosci naliczonej korekty finansowej. Kara potragcona zostanie w pierwszej kolejnosci
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, a w sytuacji kiedy korekta zostanie naliczona po
zakonczeniu robot budowlanych przez Wykonawce z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy;

14) 2 000,00 zt brutto za kazdg osobg, jezeli Wykonawca nie wypetnit obowigzkow wynikajacych
z§ 17 ust. 112.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i naleza si¢ w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wigcej niz jedna kara umowna z réznych podstaw.

Kwoty kar umownych bgda platne w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez
Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednocze$nie wezwaniem do zaplaty.

W przypadku nieuiszczenia kar umownych w terminie wskazanym w informacji, o ktorej mowa
w ust. 4, Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ wierzytelno$¢ z tytutu kar umownych
z wierzytelnos$ci z tytutu wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kwoty odszkodowania uzupetiajacego,
przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych za szkody
wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasnigcia, rozwigzania Umowy
lub odstgpienia od nie;j.

Naliczenie 1 zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzah wynikajacych z Umowy.
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§15
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
objetej przedmiotem Umowy na sume¢ gwarancyjng nie mniejszg niz 1.000.000,00 zt (stownie:
jeden milion ztotych 00/100).

Pod pojeciem ,,ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci,
objetej przedmiotem Umowy” Zamawiajacy rozumie ubezpieczenie ryzyka nieumyslnego
wyrzadzenia szkody o0sobie trzeciej. Zakres przedmiotowego ubezpieczenia dotyczy przede
wszystkim szkod osobowych i1 rzeczowych z tytulu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej
I posiadanego mienia.

Wykonawca zobowiazany jest, najpdzniej w dniu rozpoczgcia robdt budowlanych, do zlozenia
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym dowodow terminowego
optacenia sktadek.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania niniejszej] Umowy utrzymac ciaglto$¢ zawartej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym do terminowego optacania
wszystkich naleznych sktadek.

. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany w terminie nie dluzszym
niz 3 (trzy) dni robocze od daty doreczenia wezwania przedtozy¢ dowody dotrzymywania
warunkow umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacania sktadek.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Z tytulu posiadania ubezpieczenia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Umowa ubezpieczenia, o ktére] mowa w ust. 1 musi zapewnia¢ wyplate odszkodowania bez
ograniczen.

Koszt umowy ubezpieczenia, w szczegdlnosci terminowego optacania sktadek pokrywa w catosci
Wykonawca.

§16
Wypowiedzenie, odstapienie, rozwigzanie Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
z zachowaniem prawa do kar umownych, w przypadku zaistnienia co najmniej jednego
Z nastepujacych waznych powodow:

1) Wykonawca stanie si¢ niewyptacalny lub zostanie wykreslony z wlasciwego rejestru
lub z CEIDG;

2) zostanie wydany wykonalny tytul egzekucyjny, stanowiacy podstawe do zajgcia majatku

Wykonawcy, w sposob uniemozliwiajacy lub utrudniajacy wykonanie przedmiotu Umowy;
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3) w przypadku nieprzystapienia przez Wykonawcg do $wiadczenia ustug w terminie
wskazanym w SIWZ i Umowie;

4) jezeli z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nastapi opdznienie w realizacji przedmiotu
Umowy, ktore przekroczy 10 dni roboczych od dnia wezwania o usunigcie tego naruszenia,
Zamawiajagcy ma prawo wypowiedzie¢c Umowe ze skutkiem natychmiastowym i naliczy¢
stosowne kary umowne, o ktorych mowa w § 14;

5) jezeli zaistnieje wada prawna przedmiotu Umowy lub jego cze¢sci, a Wykonawca nie usunie
tej wady w terminie 14 dni roboczych od dnia poinformowania go o wadzie;

6) w przypadku zaprzestania przez Wykonawceg wykonywania dziatalnosci w zakresie objgtym
catos$cig lub czgscig Umowy;

7) w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawce postanowien Umowy lub zapiséw
SIWZ oraz postanowien STWiOR. Istotnym naruszeniem Umowy jest w szczegdlnos$ci
wykonywanie przedmiotu Umowy niezgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, STWIOR
i zaakceptowanymi w ofercie ztozonej przez Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego;

8) w przypadku wystapienia innych razacych lub uporczywych naruszen postanowien Umowy,
SIWZ, STWiOR 1 zaakceptowanych w ofercie zlozonej przez Wykonawce w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego.

Oswiadczenie o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym powinno nastapic¢
w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Rozwigzanie Umowy nastepuje z dniem skutecznego doreczenia o$wiadczenia woli
w przedmiocie wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej,
Stronie, do ktdrej jest ono kierowane.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) w trybie i na zasadach okreslonych w art. 145 Pzp;

2) w terminie 10 dni roboczych od dnia powzigcia informacji o ogloszeniu likwidacji lub
upadiosci lub wystgpienia przestanek do ztozenia wniosku o wszczgcie postepowania
restrukturyzacyjnego Wykonawcy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
z podaniem przyczyny odstgpienia.

Zamawiajacy w razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 4, zobowigzany
jest do zaptaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang cz¢$s¢ Umowy do dnia odstagpienia od
Umowy.

Odstapienie przez Zamawiajagcego od Umowy nie wylacza obowigzku zaplacenia przez
Wykonawce kar umownych, o ktorych mowa w § 14 1 nie powoduje obowigzku zwrotu przez
Zamawiajacego kar zaptaconych przez Wykonawce od dnia odstgpienia.
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W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcego protokolu inwentaryzacyjnego robot w toku,
materiatéw i urzadzen znajdujacych si¢ na terenie budowy wedtug stanu na dzien odstapienia,
pod kontrolg upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku gdy Wykonawca
nie sporzadzi ww. protokotu, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ jego wykonanie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie ma prawa kwestionowaé zapisow w nim
zawartych;

2) zabezpieczenia robot w toku, materialow i urzadzen znajdujgcych sie na terenie budowy,
w zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym, na koszt tej Strony, ktéra spowodowata
wypowiedzenie Umowy lub odstgpienie od Umowy,

3) pisemnego wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru robot w toku, w wyznaczonym
terminie.

W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robot wykonanych i robot zabezpieczajacych,
2) przejecia terenu budowy,
3) zaplaty wynagrodzenia za faktycznie wykonang cz¢$¢ Umowy, pomniejszonego
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Do odbioru robdt wykonanych i robdt zabezpieczajacych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia
Umowy dotyczace odbioru koncowego.

§ 17
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3a Pzp wymaga, aby przez caty okres realizacji robot,
tj. od momentu rozpoczecia robot do ich koncowego odbioru, Wykonawca lub podwykonawca
zatrudnial na podstawie umowy o pracg wszystkie osoby realizujace bezposrednio zamoéwienie
(tj. pracownikéw fizycznie wykonujacych prace na terenie robot). Wymog ten nie dotyczy
czynnosci zwigzanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami
budowlanymi oraz transportem materiatow i 0sob na teren realizowanych rob6t budowlanych.

Zatrudnienie przy realizacji zamdwienia powinno trwa¢ w catym okresie wykonywania robot
bedacych przedmiotem zaméwienia (obowigzek ten dotyczy takze zastgpstw i zmiany 0sob,
dokonanych w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze zatrudnienia dodatkowych 0séb).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania ztozenia o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow 1 dokonywania ich oceny,
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2) zadania ztozenia wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

4. W trakcie realizacji zamoOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminic Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w celu potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot:
Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg os0b wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja

osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion
1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w kazdym momencie trwania Umowy przedtozenia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umow o prace osob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg. Na zadanie
Zamawiajacego, W wyznaczonym terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uméw o prace osob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy. Kopie umoéw po speklnieniu przez
Wykonawce obowigzkéw informacyjnych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016 r.) powinny zosta¢ zanonimizowane w SposoOb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownika, tj. w szczegdlnosci bez adresu, nr PESEL pracownika.
Informacje takie jak: imig, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. Z tytulu niespetlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osoOb wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robdt Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptlaty przez
Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okreslonej w § 14 ust. 2 pkt. 14. Niezlozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sOb
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§18
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. W oparciu o art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien niniejsze;j
Umowy w przypadku:

1) wystapienia koniecznosci zmiany terminu realizacji Umowy ze wzgledu na okolicznosci,
o ktorych mowa w § 3 ust. 1;

2) zmiany powszechnie obowigzujagcych przepisow prawa, ktore bedg mialy wplyw
na realizacj¢ przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiany stawki podatku od towarow
1 ustug;

3) koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych przez Wykonawce, nieobjetych
zaméwieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbgdne do prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy. W takim przypadku Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej
Umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia przestanek opisanych w art. 144
ust. 1 pkt. 2 Pzp. Wniosek o zmiang Umowy musi by¢ wyrazony na pisSmie i w zaleznos$ci od
charakteru wystgpienia winien zawiera¢, m.in.:

a) dokumenty jednoznacznie okre$lajace rodzaj, lokalizacje robot dodatkowych, zakres
robot (plany, rysunki, inne) wraz z okre$leniem sposobu wykonania elementu lub
technologii;

b) protokot konieczno$ci zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa;

d) kosztorys robot sporzadzony metodg uproszczong zawierajacy zestawienie planowanych
prac do wykonania i1 przewidywanych kosztow zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kosztorys robot nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu celem weryfikacji
i zatwierdzenia.

4) zmiany podwykonawcy, na ktorego wiedze i do§wiadczenie Wykonawca powotywat si¢ przy
wykazaniu spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, po potwierdzeniu spetniania
warunkow udzialu oraz przedtozeniu dokumentow wymaganych w tresci SIWZ; powyzsze
zmiany zostang dokonane w formie aneksu do Umowy.

3. W przypadku zmiany podwykonawcy, z ktoérego doswiadczenia skorzystal Wykonaweca,
dla potwierdzenia spetniania warunkoéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedlozenia dokumentow wymaganych w SIWZ dla tego postgpowania dla nowego
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wylacznie na podstawie pisemnej zgody
Zamawiajacego.

4. Zapis opcjonalny, dotyczy tylko umowy zawartej na okres dtuzszy niz 12 miesigcy — art. 142 ust.
5 Pzp:

Strony przewidujg zmiane wynagrodzenia umownego w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT,
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2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie ustawy
z dnia 10 pazdziernika 2002 r» o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U.
z 2018 r., poz. 2177),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U.z 2018 r., poz. 2215)

- jezeli Wykonawca wykaze bezposredni wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu
Umowy.

W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
(tj. bez podatku od towarow i ustug) nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzglednieniem stawki podatku od towardéw i1 ustlug,
wynikajacej ze zmienionych przepisow.

W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) — 4) wprowadzenie zmian wysokoS$ci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce pisemnego wniosku
zawierajacego wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w tym wykazanie zwigzku pomiedzy
wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany, o ktorej mowa w ust. 4
pkt 2) — 4) na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa W ust. 4 pkt 2) — 4).

Zamawiajacemu przystuguje zadanie udostgpnienia do wgladu ksiggowych dokumentow
zrédlowych, w zakresie niezb¢dnym do oceny zasadnosci wprowadzenia zmiany.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu calkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen
0sOb bezposrednio wykonujacych zamodwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej.

W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0s0b bezposrednio wykonujacych zamdwienie na rzecz Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany o ktorej mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka begdzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, dokonanej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych zamowienie
na rzecz Zamawiajacego.
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W przypadku przyjecia propozycji zmian przez Zamawiajacego staja si¢ one obowigzujace
i wchodza w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym aneksem.

Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana adresu do korespondencji;

2) utrata mocy lub zmiana aktoéw prawnych przywotanych w tre§ci Umowy. Strony stosujg si¢
do obowiazujacych w danym czasie aktow prawnych;

3) zmiana 0sob reprezentujgcych Zamawiajacego i Wykonawce.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 12 dokonywane s3 w drodze jednostronnego pisemnego
o$wiadczenia danej Strony i wywotuja skutek od dnia dorgczenia go drugiej Stronie.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach adresow (w tym
adreséw email), z zastrzezeniem, ze jezeli ktorakolwiek ze Stron nie powiadomi drugiej Strony
0 zmianie adresu i z tej przyczyny nie dokona odbioru korespondencji, wszelkie powiadomienia
wysylane na ostatnio podany adres, bedg uwazane za prawidlowo dor¢czone.

§19
Zachowanie poufnosci

Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych
otrzymanych i uzyskanych od Zamawiajacego w zwigzku z wykonaniem zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

Strony zobowiazuja si¢ do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowien
zawartych w obowigzujacych przepisach prawnych zwigzanych z ochrong tajemnicy skarbowe;j,
informacji niejawnych ,danych osobowych oraz innych informacji chronionych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji
technicznych, technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczacych zasobow sprzgtowych
i programowych systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego, uzyskanych w trakcie
wykonywania Umowy niezaleznie od formy przekazania tych informacji 1 ich zrodta.

W przypadkach konieczno$ci udostepnienia Wykonawcy informacji niejawnych, Wykonawca
zapewni ze swojej strony udzial w realizacji Umowy o0so0b posiadajacych odpowiednie
poswiadczenie bezpieczenstwa, wydane zgodnie z ustawg o ochronie informacji niejawnych.

Obowiazek okreslony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych
oraz udostgpniania informacji na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa,
a w szczegolnosci na zadanie sadu, prokuratury, organow podatkowych lub organéw kontrolnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zachowanie tajemnicy przez swoich pracownikow,
Podwykonawcow 1 wszelkie inne osoby, ktorymi bedzie si¢ postlugiwa¢ przy wykonywaniu
Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczenia o ochronie
informacji w terminie ustalonym z Zamawiajacym, jednak nie p6zniej niz 3 dni roboczych przed
rozpoczeciem realizacji Umowy, wedtug wzoru, ktory okresla Zafgcznik nr 11 do Umowy.
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Przekazanie o$wiadczenia o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest rownoznaczne z tym,
ze kazda z osob przystgpujacych do realizacji przedmiotu Umowy zobowigzala si¢ wobec
Wykonawcy nie ujawnia¢ zadnych informacji, z ktorymi zapozna si¢ podczas wykonywania
czynnosci zleconych do realizacji oraz zobowigzata si¢ do zachowania poufnosci informacji.

8. Wykonawca odpowiada za szkod¢ wyrzadzong Zamawiajagcemu przez ujawnienie, przekazanie,
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiajacego,
wbrew postanowieniom Umowy. Zobowigzanie to wigze Wykonawce réwniez po wykonaniu
Przedmiotu Umowy lub jej rozwigzaniu, bez wzgledu na przyczyne i podlega wygasnigciu
wedtug zasad okreslonych w przepisach dotyczacych zabezpieczania informacji niejawnych
I innych tajemnic prawnie chronionych.

9. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja takze podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§20
Postanowienia koncowe

1. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji Umowy powinny by¢ rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku takiego
porozumienia w terminie do 30 dni od dnia podjecia negocjacji, wszelkie spory wynikajace
z niniejszej Umowy lub powstajace w zwigzku z nia, bedg rozstrzygane przez sad powszechny
w Bydgoszczy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie maja przepisy:
— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145),
— ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186),
— ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r,,
poz. 1843 z p6zn. zm.)
oraz innych majacych zwiazek z realizacja przedmiotu Umowy.

3. Integralng czgs¢ Umowy stanowig jej zalaczniki.

4. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy;

Zalacznik nr 2 — Protokot przekazania terenu budowy — wzor;

Zatacznik nr 3 — Dokumentacja projektowa (inwentaryzacja budowlano-instalacyjna obiektu,
inwentaryzacja przyrodnicza, projekt budowlano-wykonawczy);

Zalacznik nr 4 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR);
Zatacznik nr 5 — Przedmiary robot;

Zalacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robot - wzor;

Zatacznik nr 7 — Protokot odbioru cze¢sciowego / koncowego przedmiotu Umowy — wzor;
Zalacznik nr 8 — Tabela elementéw skonczonych — wzor;

Zalacznik nr 9 — Protoko6l wykonania elementow — wzor;
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Zatacznik nr 10 — Protokét z przegladu robot budowlanych w okresie gwarancji / rekojmi ustalajacy
stan robot 1 usuni¢cia wad — wzor;

Zalacznik nr 11 — O$wiadczenie o ochronie informacji;

Zatacznik nr 12 — Wykaz podwykonawcow;

Zaktacznik nr 13 — odpis z KRS/ innego rejestru; pelnomocnictwo.
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