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ST 0 WYMAGANIA

OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgéé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i

nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpunkcie a.

a) Zakres zadania objetego specyfikacjg

b) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenie harmonograméw prac |
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej , zabezpieczajace stanowiska montazu , prace
porzadkowe

Roboty towarzyszqce ktére wykonawca powinien uwzglednié przy wycenie ryczattowej to
wylyczanie , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1
egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dwg.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednié prace porzadkujace i zabezpieczajace migjsca
montazu i drogi transportu materialow z uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

¢) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyeczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawey teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy (jako dokument wewnetrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikaciji techniczne;j.

Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
Jjednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnoéé
ich waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy”.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczad
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektows lub ST i majg wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z
uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.

Wykonawea przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu przed wejsciem na budowe
harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin pracy w poszczegodlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woké! terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.



W szezegolnosei Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie uirzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagaf okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j,

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna. .
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajgcy udostgpni Wykonawey pomieszezenie na cele socjalne.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o tadownosci pow. 3,5t winny
by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym zgloszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbgdne dla zapewnienia bezpieczefistwa 0séb postronnych oraz
sktadowanych materialéw wykonawca wykona i zdemontuje na whasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszezeniem lub zabrudzeniem zewnetrzne i wewnetrzne
drogi transportu materiatdéw montazowych i demontazowych. Wszelkie uszkodzenia Iub
zabrudzenia zostang usunigte przez Wykonawce i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajacego.

d) NAZWY I KODY

GRUP ROBOT
KLASROBOT
KATEGORII ROBOT




¢) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji

IQ - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spelniajg zatwierdzone;
specyfikacji i sa prawidtowo zainstalowane i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zZapisana,

0Q - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespolow

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegblne skadniki i systemy pracuja zgodnie
ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dzialania

Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracuja zgodnie
z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i w celu sprawdzenia jak ta informacja jest
zapisana.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materialy

Zrédla uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne fub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostale materiaty budowlane powinny speliaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odno$nych wladz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrédta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zioza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialéw z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba, Zze postanowienia ogélne lub
szczegdlowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonaweg
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niec moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.



b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych robét i wlasciwosei przewozonych materialéw.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odlegtosé wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obeiazenia na og przy
transporcie gruntu, matetiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone na éwiezo ukoficzone
fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisoéw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzef na
osic moga by¢ dopuszczone przez wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszezeniem, zachowaty swojg jakosé i
whasciwoscei do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawceg materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisang
w punkcie 6 specyfikaciji

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzetu wewnatrz budynku zarowno poziomy jak i pionowy — reczny.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wplyw na kalkulacj¢ kosztorysowa:

odleglto$¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi
wykonawea,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celow
socjalnych, obcigza Zamawiajacego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego; przy prowadzeniu robot na
dziedzifcu budynku Wykonawca bedzie musial zabezpieczyé wszystkie elementy, ktére beda
narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie codzienne
sprzatanie ciagéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie
prowadzenia robdt remontowych; Wykonawca na biezaco bgdzie musiat dokonywac ich
sprzatania; za nie wywiazanie si¢ z obowigzku utrzymania czysto$ci Zamawiajacy bedzie
obcigzal Wykonawce karg umowna;

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposéb wykonczenia poszczegolnych rodzajow robot — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi .

b) TOLERANCIE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegdw tras i lokalizacji zachowac¢ tolerancj¢ — 1 cm . Dopuszezalne
odchylki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT

Odcinkami rob6t s poszezeg6lne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach
pracy urzgdu.

€) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urze¢du doprowadzi¢
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na wlasny koszt.



6. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Kontrola jakoéci robot winna odbywaé sie wedtug nizej opisanej procedury:

Kwalifikacja Instalacji (IQ)

Celem Kwalifikacji Instalacji jest zapewnienie, aby zainstalowane elementy byty
wykalibrowane i zainstalowane zgodnie ze specyfikacja. Proby te powinny byé
dokumentowane.

Uzyskuje si¢ to przez:

* Identyfikacje elementéw kazdego systemu

* Systematyczne sprawdzenic i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu
ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z ofertg. Umozliwia to takze
wykrycie na wezesnym etapie, kazdego niewlasciwego elementu, Jjego braku lub
nieprawidtowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla
wykrywanie i wymiang co minimalizuje wplyw na program

Ksigzki kwalifikacyjne

Ksiazki kwalifikacyjne zawieraja wymagania inzynierskie, odbiorcze i dla prob niezbedne do
wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ dla obiektu.

Sg one wykonywane dla kazdego systemu i grupy systeméw. Na przyklad kazdy system
klimatyzacji i wentylacji ma swoja wlasng ksigzke kwalifikacyjna, ale ksigzka kwalifikacyjna
grupy powinna by¢ wykonana w celu zapewnienia mozliwodci jednoczesnego wykonania
prob .

Indywidualne wymagania dla prob 1Q, OQ i PQ dla kazdego obicktu razem z wymaganiami
bezpieczefistwa i wymaganiami dotyczacymi dokumentacji sa zebrane w Kartach Protokotéw
Systemu. Te zestawienia wymagan sg znane jako Protokély dla okreslonego obiektu. Karty
Protokotow powinny zawieraé migjsca na podpisy potwicrdzajace, z¢ wymagania protokoléw
sq spetnione. Karty protokotéw maja by¢ nastepnie whaczone do Ksigzki Kwalifikacyjnej
Obtektu.

Protokoty sa réwniez dostarczane w celu spelnienia wymagan dla grup obiektéw
wspblpracujacych. Te Karty Protokoléw Grup zawieraja wymagania, ze indywidualne
Protokoly Obiektu sa prawidlowe, ze proby sa wykonane, ze dostepne sa czgsei zamienne itd.
Protokoty Grupy sa wlaczane do okreslonej Ksiazki Kwalifikacyjnej Grupy.

Ksigzka Kwalifikacyjna Grupy i jej indywidualne protokoly sa podstawa dla Procesu
Kwalifikacji Obiektu. Ich przygotowanie i uzycie jest niezbedne dla wykonania i
udokumentowania Procesu Kwalifikacji.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Instalacji

Podezas budowy po wykonaniu czgéei obiektu lub po wykonaniu calego obiektu, jest on
poddawany inspekeji a wyniki sa rejestrowane na kartach zawartych w ksiazce
kwalifikacyjnej obiektu.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukeyjnych, i w celu sprawdzenia
ze wszystkie elementy sa zainstalowane. Kazde odstepstwo od specyfikacji nie
zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zte wykonanie powinno by¢ zanotowane a
odpowiednie odpowiedzialne osoby poinformowane.

Gdy inspekcja IQ wybranych obiektéw zostanie wykonana, mozna rozpoczaé prace w
zakresic OQ. Wykonywanie OQ przed zakoficzeniem IQ moze by¢ powodem nieudanych
prac.

Etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespoléw (0OQ)



Celem Kwalifikacji Operacyjnej jest ustalenie, ze poszczegélne elementy i systemu pracujac
spelniaja specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych ustalen.

Kwalifikacja Operacyjna na poziomie elementéw moze by¢ spisana na takiej samej karcie jak
informacje IQ dla tych elementéw. Metoda sprawdzenia powinna by¢ okreslona wstgpnie
przed rozpoczgciem prac. Testowanie zapewnia, Ze wszystkie elementy obiektow pracuja
prawidtowo dzigki czemu obiekty beda pracowaé zgodnie ze specyfikacia.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Operacyjnej

Po sprawdzeniu testow IQ 1 stwierdzeniu, ze sq do zaakceptowania, mozna zaczaé nastgpna
faze.

Wyniki prob OQ nalezy zapisaé na odpowiednich kartach testowaych. Wyniki dla kazdego
systemu nalezy przejrze¢ 1 wykona¢ raport.

Po potwierdzeniu wynikoéw, mozna zaczaé nastgpna faze przyjmujac, ze wszystkie inne
zwigzane obiekty maja taki sam status. Gdy wyniki nie sa do zaakceptowania nalezy wykona¢
poprawki i ponowne proby.

Na tym etapie instalacja powinna by¢ zakoniczona. Pozwoli to na przejrzenie listy prac
dodatkowych i wydanie "Potwierdzonej Listy Prac Dodatkowych”.

Kwalifikacja Dzialania PQ

Celem Kwalifikacji Dzialania jest zademonstrowanie, ze samodzielne i ztozone obiekty
pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami.

Wykonuje sig te proby korzystajac z uzgodnionej metody testowania i zapisujgc wyniki na
standardowych kartach préb.

Proby sa réwniez wykonywane sg w warunkach pracy kilku obiektéw. Sa to Protokoly Prob
Grupowych wymagajace wspdlpracy réznych obiektow.

Préba ta zapewnia, ze system bedzie pracowat spojnie i niezawodnie spelniajac
wyspecyfikowane wymagania.

Wykonanie i zestawienie Kwalifikacji Dzialania

Kwalifikacja Dziatania zdefiniowana w Ksiazkach Kwalifikacyjnych moze teraz by¢
wykonana a wyniki nalezy spisa¢ na odpowiednich arkuszach préb.

Wyniki Kwalifikacji Dziatania nalezy przejrzeé i sporzadzi¢ raport dla zatwierdzenia.
Rysunki wykonawcze dla obiektéw rowniez nalezy sprawdzic i zatwierdzi¢. (Moze to by¢
formalna weryfikacja prob wykonanych podczas IQ).

Raport kwalifikacji obiektu

Wyniki wszystkich préb 1Q, OQ i PQ nalezy teraz przejrzed i zestawi¢ Raport Kwalifikacji
Obiektu. Ten raport bedzie zawierat wszystkie wyniki 1 zalecane prace.

Oddanie ukonczonego obiektu

Jest to scalenie wszystkich dokumentacji obejmujacych Kwalifikacje Obiektu w tatwym do
wykonania formacie i oficjalne oddanie przez Zespot (odpowiedzialny za budowg obiektu)
Uzytkownikowi (odpowiedzialny za utrzymanie obiekiu).

Kompletowanie przekazania obiektu

Przekazanie jest aktualnym przekazaniem odpowiedzialnosci za obiekt do Uzytkownika.
Wszystkie glowne prace muszg by¢ zakoficzone 1 dokumentacja ma by¢ dostarczona w celu
wykazania, ze caly obiekt pracuje zgodnie z intencja projektu zatwierdzonego podczas
Formalnego Przegladu Kwalifikacyjnego Projektu.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zebrana wiacznie z zatwierdzonym Raportem
Kwalifikacji Obiektu w celi przekazania do Zamawiajacego

Kazdy element powinien by¢ umieszczony na Zatwierdzonej Roboczej Dodatkowej Liscie.
Praca ta moze obejmowaé maly zakres i nie moze mie¢ wplywu na zatwierdzenie rozpoczgeia
eksploatacji. Wigkszo$¢ prac powinna by¢ zakonczona przed przekazaniem.



Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z
Jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badas.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwoéé udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow , ktére budza watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaf pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez.
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beds odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz.11.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Normg lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spelniaja wymogi ST.

c)znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 1.
(Dz.11.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposab
jednoznaczny jej cechy.

Jakickolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robét

Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi ¢czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemuy),

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie rob6t tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Wykonawca wszystkie spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace
winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjas$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

~dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujace normy i rozporzadzenia
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ST 2.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA
Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WLASCIWOSCI WYROBOW
Materialy

Wariantowe stosowanie materialéow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonywania poszezegdlnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Materialy stosowane do wykonania robot malarskich i renowacyjnych elewacji powinny
posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnoécei z uznanymi regutami sziuki budowlanej wydana przez producenta,
Jezeli dotyezy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewiclkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobata techniczna, badz uznano za »regionalny wyréb budowlany”.

- aktualna Aprobatg Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi
poszczegdlnych komponentéw oraz catego wyrobu budowlanego.

- Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie
w pkt.1.

- aktualng klasyfikacj¢ ogniows dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na
wlasciwej izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia i daty produkcii.

2.2 Rodzaje materialéw i elementow systemu
Wszystkie materiaty do wykonania prac powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1 Srodek biocydowy to Srodek grzybebéjczy przeznaczomy do zwalezania plesni,
mchéw, porostéw i glonow.

Dodatkowe wlasciwosci produktu: niezawierajacy metali cigzkich, wodorozcieficzalny.
DANE TECHNICZNE:
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Baza: roztwor biocydow organicznych

Temperatura stosowania: od +5 do +250C
Czas schniecia: ok. 4 godz.
Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0,2-0,3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podraznia¢ oczy, skore i drogi oddechowe.
Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé positkéw. Stosowal rekawice i okulary
ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywa¢ woda. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwa¢ je przez kilka minut biezaca woda i zasiggnac porady lekarza.
Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem
ich do uzytku. Preparat trzyma¢ z dala od zywnosci. Chroni¢ przed dzieémi.

Wyréb musi posiada¢é aprobatg techniczna lub europejska aprobat¢ techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy lub co najmnicj
réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.2 Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji silikonowej
wodorozcienczalny, stosowany, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co
najmniej réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.3 L.gczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrecane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sa w talerzyki spiralne.
- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.
2.2.4 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona widknami masa nanoszona na
powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktdrej zatapiana jest siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia,
elastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbrojacej lub co najmniej rbwnowazna
we wszystkich parametrach technicznych.
— Wymagana przyczepnos$é do styropianu w stanie powietrzno-suchym: >
0,15 [Mpal].
Wymagana przyczepno$é do styropianu po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i 2 h suszenia: 2 0,15 [Mpa].
Wymagana przyczepno$é do styropianu po 2 dniach zanurzenia w
wodzie 1 7 dniach suszenia: > 0,15 [Mpa].
— Wymagana przyczepno$é do betonu w stanje powictrzno-suchym: 2 1,20
[Mpa].
Wymagana przyczepno$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i 2 h suszenia: 2 0,30 [Mpa].
— Wymagana przyczepnosé¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w
wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,20 [Mpal].
2.2.5 Siatka zbrojaca — siatka z wlokna szklanego lub co najmniej réwnowazna co do
ponizszych parametréw technicznych, impregnowana przeciwalkalicznie o min. gramaturze
155+5 g/m?, wtapiana w zapraweg zbrojaca.
— Wymiar oczek w $wietle 5,8x6,3mm.
— Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdluz osnowy i watku po 28 dniach (w
warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.
— Wymagana odpornoéé na zrywanie wzdluz osnowy i watku po 28 dniach (w 5%
roztworze wodnym wodorotlenku sodu): min. 1000N.
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— Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity
zrywajace} wzdhiz osnowy i watku (w warunkach laboratoryjnych) po 28
dniach: maks. 3,5%.
— Wymagane wydtuzenie wzgledne przy wymaganych wartosciach sity
zrywajacej wzdhuz osnowy i watku (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
— Strata prazenia w temp. 625°C - 19+2 %.
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:
- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy
silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub
malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienna temperature,
dzialanie $wiatla i promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne.
Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na dziatanie alg i grzybow i o wysokiej
przepuszczalnodci pary wodnej, , typu baranek o parametrach:
— Qgstosé objetosciowa 1,7-1,9 g/em’
— Wspblczynnik przepuszezalnosci wody ,,w” < 0,05 kg/(mzhm)
— Wspdtezynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40
— Klasa reakcji na ogiefi A2-s1, d0
— Przewodzenia ciepla A - 0,7 W/(m*K)
2.2.7 Farby — Zaleca si¢ farbe elewacyjna na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiadaé
wiasciwo$¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnoscei czasteczek brudu, a dzieki temu
zdolno$¢ samooczyszezania przez padajacy deszcz. Wymagana jest réwniez wysoka
przepuszezalnosé pary wodnej i CO,, oraz wysoka odpornosé na dziatanie alg i grzybdw.
Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprécz podstawowej warstwy biobéjezej
zawartej w farbie) na odpornos¢ na dziatanie alg, grzybéw, mchéw, porostow preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie. Kolory elewacji wg projektu.
- gesto§é — 1,5 gfem’
—  gestos¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)
— ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
— wspolczynnik dyfuzji pary wodnej p - 50
— wspblezynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m*h'?)
— wspblczynnik przepuszezalnosci CO, i — 91 g/(m? d)
— opér dyfuzyjny CO,—9 * 10°
— grubos¢ powloki — 160220 pm
2.2.8 - Liczba lacznikéw na Im 10 szt*. Minimalna diugosé lacznikéw 26 ecm
(uwzgledniajaca grubos¢ juz istnijacej warstwy docieplenia) Jako tacznikéw nalezy uzyé
tacznikéw o zredukowanej punktowej przenikalnosei cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 —~ Akcesoria elewacyjne:

- taSma rozprezna — ta$ma z pianki butylowej

- profil narozny — profil narozny z PCV zakoiiczony siatkami zbrojacymi szerokodci 10 cm
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobéw do robét elewacyjnych

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sa wyrobami budowlanymi i powinny byé
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymég koniecznosci
wylacznego stosowania skiadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej.

Wynika z tego wymoég koniecznosei wylacznego stosowania skltadnikéw systemu,
wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.
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Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg

Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT) udzielane w oparciu o0 Wytyczne do Europejskich

Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB

udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe w materialéw do robdét elewacyjnych

Wyroby do systeméw elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowe jesli spetniaja nastgpujace

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
szezegOtowej specyfikacii techniczne;,

- sa wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

- spelniaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczy} dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne

stosowania wyrobow.

2.5 WarunKki przechowywania i skladowania wyrobéw do robét elewacyjnych

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i

przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie

zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i

dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny — przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

a) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

b) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odleglosé wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - rgczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na 1 z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzone
fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

¢) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen na osie 1 innych parametréw
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technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obcigzefi na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

d) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wiasciwosci do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

¢)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisana
w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$é wykonywania robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$§é
zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Zasady wykonywania robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usuniecie elementéw
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczedstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:
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nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace
czescl murdw, stropy pozbawione czesei podpor itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usunaé transportem rgeznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiardw umozliwiajacych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowac na legalnie dziatajace
sktadowiska.

5.1 Wymagania ogélne dotyezgee wykonania robét

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot okreslono w specyfikacji technicznej A.
Wymagania ogdlne.

5.2 Warunki przystgpienia do robét elewacyjnych

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem prac elewacyjncyh nalezy:

- przygotowad plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty przygotowawcze — odbicie odspajajacego sig tynku,
zamurowanic i wypelnienie przebi¢, bruzd i ubytkéw,

- wykona¢ zabezpieczenie stolarki, slusarki, oktadzin i mnych elementéw elewacji.

Wymagania dla wykonania docieplenia stropodachu z welny mineralnej.

Ocieplenie przetazowych przestrzeni stropodachu w budynku A 1 C nalezy wykonaé plytami
z welny mineralnej grubosci 10 cm A = 0,04

Ocieplenie nie przetazowych przestrzeni stropodachu w budynku A1 C nalezy wykonaé
poprzez wdmuchanie granulatu z z welny mineralnej grubosei 10 cm A = 0,04 otworami w
plytach dachowych. Otwory po zakonczone] izolacji nalezy naprawié poprzez wklejenie
epidianem wycietych elementéw i dokonaé napraw powlok z papy.

5.3 Wymagania dotyczace podloza pod roboty elewacyjne

Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ oceng podloza, polegajacq na kontroli czystosci,
wilgotnosci, twardosei, nasigkliwosci 1 réwnosci.

Proba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekdéw za pomocg dloni lub czarnej, twardej
tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyZzowych nacigé i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosci podloza oraz przyczepnosci istniejacych powltok
za pomocg rylca.

Proba zwiliania — ocena chlonnoéci (nasigkliwoscei) podloza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réownosci i gladkosci — okreslenie wielkoscei odchylek éciany (stropu) od
plaszezyzny i kierunku pionowego ( poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne sg od
rodzaju podtoza (konstrukeje murowe, zelbetowe monolityczne, Zzelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt
10.1 niniejszej specyfikacii.

llos¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwic¢ uzyskanie wynikow
miarodajnych dla calej powierzchni podloza na obickcie.

Kontroli wymaga réwniez wytrzymalo$é powierzchni podlozy. Dotyczy to przede wszystkim
podiozy istniejacych — zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatoéei nalezy wykonaé jej badania metoda ,,pull
off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé
probe odrywania przyklejonych do podloza probek materialu izolacyjnego.
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Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét zasadniczych:
- oczyscié podtoze z kurzu i pylu, usunaé zanieczyszezenia, pozostatosci rodkéw
antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

- usuna¢ nierownosci i ubytki podloza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zapraws,
wyrOwnawcza,

- usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza i odezekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejacych podiozy usunaé warstwe ztuszczen, spekar, odspajajacych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci
powierzchni podioza, powstate ubytki nalezy wypelié¢ zaprawa wyréwnawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacii projektowej
oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie prac elewacyjnych

Roboty nalezy wykonywac¢ przy spetnieniu wymagar producenta systemu, dotyczacych
dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych ( najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak
opadow, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawieraja odmiany
materialtéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci
powietrza i obniZonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkéw).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowa¢ materialy, narzgdzia i sprzgt. Zaleca sie, aby wszystkie narzedzia wykonane
byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi zebate) lub tworzywa (packi do zacierania
tynk6w), Zamontowa¢ rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian:

Przed przystapieniem do malowania clewacji nalezy przygotowaé istniejaca powierzchme, W
tym celu nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem $ciany celem oczyszczenia doktadnego
oczyszezenia $ciany z kurzu, pylu i cienkich powlok oraz wypraw. Ewentualne odspojenia
wypraw elewacyjnych nalezy dokona¢ miejscowych napraw uzywajaca do tego masy
zbrojacej, siatki zbrojacej i tynku o wlasciwym ziarnie — materialy zgodne z zapisami
specyfikacji. Ewentualne odspojenia plyt styropianowych na elewacji nalezy domocowaé
poprzez przykrecenie ich do podtoza kotkami z talerzykami spiralnymi ktére wkrecaja sie w
izolacjg termiczng na glgboko$¢ okoto 30 mm od podloza. Nastgpnie miejsce wkrecenia
nalezy zabezpieczy¢ walkiem styropianowym, masa zbrojaca i tynkiem. Nastepne prace
elewacyjne wykonaé¢ gdy podtoze jest w stanie powietrzno — suchym.

5.4.2 Odkazanie biologiczne podloza

Sciany zaatakowane biologicznie nalezy zmyé preparatem biocydowym jedno lub dwukrotnie
tak aby cala powierzchnia zakazona biologicznie byla dobrze nasaczona preparatem.
Dwukrotne nanoszenie nalezy wykona¢ dziefi po dniu (nie mokre na mokre). Frakcje grzybéw
lub glonéw — krzewiaste nalezy usunaé mechanicznie. Nastepne prace elewacyjne wykonaé
gdy podloze jest w stanie powietrzno — suchym.

5.4.3 Gruntowanie podloza

Na przygotowane podloze nalezy nanies$¢ jednokrotnie grunt pod farbe. Nastepne prace
elewacyjne wykona¢ gdy podloze jest w stanie powietrzno — suchym.

3.4.4 Warstwa wykoniczeniowa — malowanie

Przed aplikacja farby nalezy doktadnie wymieszaé zawarto$é pojemnika za pomoca wiertarki
z mieszadlem przez okres okolo 2 minut. Stosuje sie dwukrotne malowanie.
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Pomigdzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowa¢, co najmniej 12 - 24 godzinne
przerwy technologiczne. Farbe silikonowa mozna nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub
poprzez natryskiwanie. Nalezy zwr6ci¢ uwage na rownomierne nakladanie farby.

Jezeli jest taka potrzeba do farby mozna doda¢ nie wigee] niz 3% wody 1 dokladnie
wymieszaé. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jedne] plaszczyznie pracowaé
bez przerw, stosujge farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszezonym na
kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze sobg zawartos¢ pojemnikéw o réznych numerach
szarz.

5.4.5 Roboty slusarskie:

Wymagane sg:

Elementy §lusarki budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
techniczna, okreslajaca dopuszezalne tolerancje dla ksztattow i wymiaréw wyrobu.

Materialy uzyte do wykonania elementéw slusarki budowlanej musza odpowiadac
wymaganiom odpowicdnich norm panstwowych (PN i BN).

Poszczegdlne czynniki technologiczne wystepujace przy wytwarzaniu elementow
$lusarki budowlanej, jak przecinanie, gigcie, prostowanie, wykonywanie otwordw, pilowanie
oraz laczenie, powinny byé wykonane wedlug wymagan okreslonych w BN-65/8841-11.

Wymiary i ksztalt elementu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna,
Dopuszcezalne odchylki wymiardw, jezeli dokumentacja nie przewiduje inaczej, nie powinny
by¢ wigksze niz:
dla wymiaréw zewnetrznych:

do 1m + 1 mm,

1-3m + 2 min,
powyzej 3 m + 3 mm,

dla wymiarow przekatnych:

do 1m + 1,5 mm,
1-5 m £ 3 mm,
powyzej S m + 5 mm,

dla rownoleglosci bokdw:

przy dtugosdci bokéw

dolm + 1 mm,
powyzej 1 m + 2 mm,

dla wymiardw srednic

do 0,5m + 1 mm,
0,5-1m + 2 mm,
powyzei 1 m + 5 mm,

dla réwnomiernosci rozstawienia powtarzajacych si¢ elementéw wyrobu (np. szezeblin,
pretoéw krat, wycieraczek, balustrad): £ 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej elementu od plaszczyzny oraz nieréwnosci nie
powinny by¢ wigksze, niz podano w tabeli.

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ oczyszezone z brudu, rdzy i innych
zanieczyszcezen. Powierzchnie przeznaczone do omurowania lub zabetonowania powinny by¢
powleczone mlekiem cementowym.

Powierzchnie szlifowane, polerowane lub przeznaczone do péZniejszego galwanizowania
powinny by¢ zabezpicczone przed korozja cienka warstwa lakieru bezbarwnego.
Powierzchnie czesci obracajacych sie i otwory pasowane muszg by¢ pokryte farba
podktadows rdzochronng (np. miniowa).
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej od plaszezyzny i nierdwnosci elementéw
Slusarki budowlanej

Nazwa wady Okreslenie Dopuszczaln
e odchylenia
W mm
Zwichrowanie dla elementu o ksztalcie wieloboku, mierzone przy

krétszej krawedzi, ktorej nie jest wigksza niz: 0,5 m +1,0

10m=1,3

20m £2,0

30m +£2,5

dla elementy o ksztalcie kulistym, mierzone przy
krawedzi elementu, ktérego srednica nie jest wieksza

mz: +1,0
1,0m +1,5
20m 20
powyzej 2,0m
Wklestos¢ na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub niedopuszczal
fnirckawatndA) nalarawmanveh ne

Na innych powierzchniach elementu o wielkosci:
do 0,2m2 do 1

powyzej 02m2 do2
Wglebienia i Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub niedopuszczal
wrurlcdnde nnlerowanveh ne

Na innych powierzchniach dopuszczalne dwa
wglebienia lub wypuktosci na 0,1 m? ( pod warunkiem,
ze ich taczna powierzchnia nie przekroczy 0,5%

powierzchni licowej) 0,1

- nie wieksze niz
Sfalowania Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub niedopuszczal

nalernwranveh ne

Na innych }zjowierzchnjach elementu dopuszczalna 1

fala na 1 m” o wysokosci do 1
Nieréwnosé i Przy powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lubniedopuszczal
uszkodzenia polerowanych ne
krawedzi
Obmiar robdt

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od
spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementow w
tanie surowym.

Powierzchni¢ tynkow stropéw plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w
swietle §cian surowych na ptaszczyzne pozioma,

Powierzchnig stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinieciu wedtug
wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
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nicotynkowanych, ciagnionych, obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda
z nich jest mniejsza od 0,5m?2

Tlos¢ tynkéw w m 2 okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbiér robot

Qdbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczysci¢ 1 umy¢ woda,

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora
nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania omowione wyzej daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwigzan:

tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé tynk do nizszej kategorii,
w przypadku , gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

5.4.6 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowad i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtosé transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposob wykonczenia poszezegélnych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami
normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancje — 1 ¢cm . Dopuszezalne
odchytki od poziomu i pionu— 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami rob6t sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach
pracy urzedu.

e) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonaweca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié
pomieszezenia i drogi transportowe do porzadku na wilasny koszt.

6. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT

BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot
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Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang
w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziahu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych
materialéw , ktére budza watpliwoéé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawee do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktére spelniaja wymogi ST.

¢)znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 .
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar byé zgodny z przedmiarem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiér robot

Rodzaje odbiordéw robét

W zaleznosci od ustalefi odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia
ryczattowego. Wykonawca wszystkie spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace
winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronelogicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosei:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramow
robot,

-terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszcezegdlnych elementéw robét,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
rabotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszezegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,
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plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego(XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z welna mineralng Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998

Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999

Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994

Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280

Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

sciany monolityezne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-68/B-10020

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023

Roboty murowe, Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdlezynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-5580/2009

Aprobata techniczna ITB nr AT-15-2599/2007

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 t.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenic w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania scian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej. 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem welny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.

- Zalecenia Udziclania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlane;j,
2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udziclania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty.
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Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB. Warszawa. Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ziozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Eaczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 .

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom ! Budownictwo ogblne
czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg$¢ B — Roboty
wykoniczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195. poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2 2004 r. Nr 130, poz.1386).

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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ST 33 INSTALACJE C.O kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szezegblowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materialy

Wymagania szczegdlowe dla materiatow

2.1 Grzejniki. Nalezy stosowaé materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowg.

2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem miejscowej regulacji mocy
cieplnej grzejnika w instalacji centralnego ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dtawiacy
umozliwiajacy regulacje hydrauliczngl-go stopnia , zwana regulacja cksploatacyjna .
Grzejniki z podiaczeniem dolnym majg wbudowane wkladki zaworowe, ktére wyposazy¢
nalezy w glowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikéw z podiaczeniem dolnym
zamontowaé nalezy zawory odcinajace z nastawg wstgpna. Grzejnikowe zawory
termostatyczne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-M-75010(EN215).

2.2.2 Armatura regulacyjna ciepla technologicznego

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory réwnowazace powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretia
regulacji dokladnej. Zawory powinny by¢ wyposazone w krééce pomiarowe i otwory do
plombowania w odpowiednim polozeniu nastawy.

Pompy obiegéw cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduty komunikacji sieciowej

2.3 Armatura odpowietrzajaca

Jako armature odpowietrzajacq zastosowac nalezy automatyczne odpowietrzniki plywakowe
z zaworami odcinajacymi rozmieszezenie odpowietrznikéw zgodnie z dokumentacjg
techniczng oraz kurkéw odpowietrzajacych stanowigcych wyposazenie grzejnikow.

2.4 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego , za posrednictwem kréécow
spustowych zamontowanych na glownych przewodach zasilajacych 1 powrotnych
wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za posrednictwem
kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV,a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy
stanowigcy wyposazenie grzejnika.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub ST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszezegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
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2) PRZECHOWYWANIE

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgceia do daty odbioru ostatecznego.

b) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna,
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odlegtosé wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obciaZen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ Przy
transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukoficzone
fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich rob6t w ten spos6b uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

¢) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

d) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$é i
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

¢) KONTROLA JAKOSCI
Dostarczone przez Wykonawcg materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisana
w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywania robét. Sprzgt uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zar(’)wno'poziomy jak i pionowy —rgczny.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢  z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pis$mie przez [nspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usunigcie elementéw
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywadé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace
czesci murdw, stropy pozbawione czeséci podpor itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usungé transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbi6rki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych
zaladunek na srodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowac na legalnie dziatajace
sktadowiska.

5.2 Qdbiér techniczny —czeSciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czedei
instalacji ogrzewczej , do ktorych zanika dostep w wyniku postepu rob6t np. przewodow
ulozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewoddw ukladanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszczelnien przej$é w przepustach przez przegrody budowlane
Jktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.
Odbiér techniczny-czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru
konicowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czeéciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbierany clement instalacji Iub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz ewentualnym zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w fym
projekcie

-sprawdzi¢ zgodnoéé wykonania odbierane]j czeéei instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienic koniecznoscei odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy.

- przeprowadzi¢ niezbgdna dzialania odbiorcze.
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Po dokonaniu odbioru cz¢sciowego nalezy sporzadzié protokét potwierdzajacy prawidtowe
wykonanie rob6t zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznymi pozytywny wynik
niezbednych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé micjsce
zainstalowania element6w oraz lokalizacjg czgdci instalagi , ktére byly objete odbiorem
czgsciowym .Do protokotu zalaczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupeniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonaé odbioru czesciowego .

Odbidr techniczno-koficowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koficowego po spelnieniu
nastgpujacych warunkéw:

-zakoficzono wszystkie roboty montazowe przy instalacji ,lacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej ,

-instalacj¢ wyplukano ,napetiono woda i odpowietrzono,

-dokonano badan odbiorezych , z ktérych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym ,
-zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnosei regulacje montazows oraz
badania na goraco w ruch ciagtym podczas ktérych Zrédlo ciepta bezposrednio zasilajace
instalacj¢ zapewniato uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia ,przeplyw ,ci$nienie dyspozycyjne),

-zakonczono roboty budowlano-konstrukeyjne , wykoriczeniowe i inne , majace wplyw na
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych z powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , w zakresie izolacyjnosci
cieplnej 1 innych wymagan zwiazanych z oszczednoscia energii.

5.3 Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawié nastepujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy ),

-dziennik budowy,

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami

pozwolenia na budowe i przepisami ,

-obmiary powykonawcze,

-protokot odbioréw migdzyoperacyjnych,

protokoly odbioréw technicznych - czesciowych ,

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koficowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym ,

powykonawczym,
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sprawdzié¢ zgodnosé wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku
odstepstw , sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie konieczno$ci wprowadzania
odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbior6w migdzyoperacyjnych,

sprawdzié protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

uruchomié instalacje , sprawdzi¢ osiaganie zakladanych parametrow.

Odbior konicowy koficzy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z
uzasadnieniem .

Protokél odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ , czy w czasie pomigdzy odborami
elementy instalacji nie ulegly destrukeji spowodowanej korozja , zamarznigciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzié nastgpujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié¢ przed zakryeiem bruzd i wykonaniem izolacji
cieplnej. Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd , w ktérych zamontowano
czeéé instalacji 1 zabetonowania przewodow przed calkowitym zakoniczeniem montazu
instalacji , wowczas badania szezelnodei nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej czgsci , w
ramach odbiordw czesciowych. Podcezas badania szczelnosci zabrania sig nawet
krétkotrwalego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cisnienia prébnego. Podczas badania
szezelnosci instalacja powinna by¢ odlaczona od Zrodla ciepla. Przed przystapieniem do
badania szczelnosdci instalacje nalezy skutecznie wyplukaé woda . Podezas pukania wszystkie
zawory przelotowe , przewodowe 1 grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po napelnieniu
instalacji woda zimnag i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badan szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ jako wstepng , gtdwna i koficowa. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowaé
ci$nienic probne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w odstepie 10
minut. Po dalszych 30 minutach proba cisnienia nie moze obnizy¢ o wigcej niz 0,6 bara. Ni¢
moga wystapi¢ zadne nieszczelnosei . Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢
prébe gtéwna. Czas proby gldwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie ci$nienie probne
odczytane po probie wstepnej nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,2 bara . Po zakonczeniu
proby wstepnej i giéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncows . W prébie tej w czterech
cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 101 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préb, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym . W zadnym miejscu badanej instalacji nie moga wystapi¢ nieszezelnosci.
badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzié, czy instalacja jest
odpowietrzana

za posrednictwem urzadzeh do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie po co najmniej 2
dobach ciaglego dzialania instalacji na goraco , mozna przeprowadzié badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si¢ w sposob posredni,
sprawdzajac, czy przewody

i grzejniki nie sa  zapowictrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury
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badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzié zgodnie z wymaganiami normy PN-B -
02419.

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szezelnodci na goraco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne
budynku speniaja wymagania ochrony cieplnej . Nalezy sprawdzié szczelno$é drzwi i okien
oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szezelnosci na goraco
nalezy przeprowadza¢:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej 1 eksploatacyjnej w niezbednym zakresie. Badanie
dzjatania i szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu Zrédta ciepta, w
miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania budynek
powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy doby. Podczas badania nalezy dokonaé
ogledzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik uznaje sie za
pozytywny , jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciek6w ani roszen , a po ochlodzeniu nie
stwierdzono uszkodzen i innych trwalych odksztatcenn. W celu zapewnienia maksymalnej
szezelnosei eksploatacyjnej nalezy po badaniu szczelnosci na goraco , zakonczonej wynikiem
pozytywnym podda¢ instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznaé za spelniajaca,
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej , jezeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki
wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci. Podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania instalacji nalezy wykonaé pomiary :

temperatury wody,

spadkéw ci$nienia wody w instalacii,

temperatury powictrza w pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uplywie co najmniej trzech d6b od rozpoczecia ogrzewania budynku nalezy wykonaé
badanie efektéw przeprowadzone] regulacji instalacji ogrzewczej;

badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej.

Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg nalezy przeprowadzié sprawdzajac zgodnosé
jakosci wody stosowanej do napelnienia instalacji ogrzewczej z wymogami :

badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmujg sprawdzanie :

doboru armatury , co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

szczelnosci polaczen armatury ,

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,

badania odbiorcze izolacji cieplnej,

Badania odbiorcze izolacji cieplnej obejmuja sprawdzanie -

materiahu izolacji ,

grubosci i jakosei wykonania izolacji.

Obmiar robdt - powykonawczy

Po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji
ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi
w kosztorysowaniu . Dhugosé przewodu nalezy mierzyé wzdhuz jego osi. Do ogélnej dugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury taczonej na gwint i facznikow, dtugosé zwezki
nalezy wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej drednicy. Catkowits dtugosé przewodéw
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przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna
stanowié¢ suma dlugosci przewodéw zasilajacych i powrotnych.

Zakres obowigzkoéw Wykonawcey

Do zakresu obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosei :

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobow budowlanych 4. rury,
ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur oraz materialami pomocniczymi , niezbednymi
do wykonania w/w robét instalacyjnych .

Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie
wszystkich dokumentow budowy wraz z dokumentami stwierdzajacymi dopuszezenie
zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami
Przeprowadzanie niezbednych prob i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw

5.4 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowac 1 wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtosé transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykoficzenia poszezegolnych rodzajéw robot — zgodnie z wlasciwymi aktami
normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowaé tolerancj¢ — 1 ¢m . Dopuszczalne
odchytki od poziomu i pionu— 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszezegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

dPRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach muszg uwzglgdniaé¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach
pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urze¢du doprowadzié
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na whasny koszt.

6. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang

w punkcie 6 specyfikacji S O
Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga byé z
jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badas.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow , ktére budzg watpliwosé co do jakoscei, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosei lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ki6rych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robét

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalef odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemn,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robét tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia
ryczatowego. Wykonawca wszystkie spodziewane roboty tymeczasowe i prace towarzyszace
winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziemmik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne] strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przckazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow
robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoélnych elementow robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowychi
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah
z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszezegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczenicm ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nic jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wiszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z
pozZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
poZniejszymi zmianami.

Przepisy zwigzane

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody.

PN-B-02421 : 2000. Ogrzewnictwo i cieptownictwo . Izolacja cieplna rurociggéw , armatury
1 urzgdzen.

PN-82B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02419 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo . Odpowietrzanie instalacji ogrzewari wodnych .
PN-EN-ISO 6946 : 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku . Opér cieplny

1 wspolczynnik przenikania ciepla.

PN-B--03406 : 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszezen

o kubaturze do 600 m 3

PN-EN 215:2002 . Termostatyczne zawory grzejnikowe . Wymagania i badania.

PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badari

PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badas.

DzU ar 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 p0z.679, DzU 8/02 poz 71,
DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98p0z673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03
poz 470, DzU 118/01 poz 263, DzU 191poz 1596

B s R TP PP TP PRSPPI
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
1. CZESC OGOLNA

a) PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
budowlanych wykoniczeniowych realizowanych na podstawie projektu :

b) Zakres zadania

Montaz instalacji fotowoltanicznej — opis dzialania 1 wymiana opraw oswietleniowych na
oprawy ze zrodtami LED.

2. Montaz instalacji fotowoltanjcznej — opis dzialania
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materialy

Strona pradu stalego DC

Instalacja generatora PV, skladaé si¢ bedzie ze 72 sztuk paneli fotowoltaicznych, o moey 275
Wp kazdy, potaczonych szeregowo po 18 szt., tworzac w ten sposob 4 faficuchy. Energia
powstata podczas konwersji w panelach fotowoltaicznych zostanie odprowadzona do dwaoch
falownikéw beztransformatorowych, o tacznej mocy znamionowej po stronie AC - 20kW.
Kazdy z falownikéw posiada dwa niczalezne trakery punktu mocy maksymalnej. Do kazdego
trakera wpicte zostang przewody odprowadzajace moc z dwoch taficuchéw paneli PV (36
sztuk). Oba tafcuchy zostang potaczone ze soba w sposéb rownolegly, co wynika ze
specyfikiwejéé strony DC falownika.

Strona pradu przemiennego AC

Po przeksztatceniu pradu stalego z paneli PV, na prad przemienny o czgstotliwoscei S0Hz, w
uktadzie 3/N/PE 230/400V, moc z instalacji zostanie odprowadzona do wewngtrznej instalacji
zasilajacej obiekt w energie elektryczna, poprzez rozdzielnicg. Projektuje si¢ rozdziat
potencjalu PENnaPEiN .

Podstawowe obliczenia

Ogniwo krzemowe charakteryzuje si¢ silnym ujemnym wspélczynnikiem temperaturowym,
dlatego aby zapewni¢ prawidtowa wspétprace taficucha paneli fotowoltaicznych z
falownikiem, nalezy sprawdzié¢ napiecie laficucha w temperaturach -25 °C oraz +70°C dla
obwodu zamknietego oraz napiecie taficucha w temp. -25 °C

dla obwodu otwartego. Otrzymane parametry powinny spelnia¢ wymogi wspétpracujacego
falownika.

Panel fotowoltaiczny

- Moc pojedynczego modutu 275Wp

- Typ modutu polikrystaliczny 60 cel

- Wspélczynnik temperaturowy Pmax -0,33 %/°C

- Wspétezynnik temperaturowy Voc -0,43 %/°C

- Napiecie w punkcie mocy maksymalnej 31,3 V

- Napiecie obwodu otwartego 38,5V

Projektowana instalacja

» Liczba moduléw w taficuchu 18 szt.

- Liczba laficuchdw 4 szt.
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- Laczna liczba moduléw 72szt.

- Zalozona moc instalacji 37,2 kWp

- Napigcie systemowe 1 000 V

+ Znamionowy prad strony DC 2 x 8,81 A

Panel fotowoltaiczny- wymagania techniczne

Panel fotowoltaiczny jest elementem przeksztalcajacym energie promieniowania stonecznego
na energie elekiryczna. Jest to element decydujacy o mocy instalacii, jej wydajnosci i
poprawnym funkcjonowaniu. Zaleca si¢ zastosowanie polikrystalicznych

paneli o mocy 275 Wp. Wskazany panel fotowoltaiczny musi spelnia¢ ponizsze Wymogi:
* Moc STC 275 Wp

- Sprawnos¢ nie mniejsza niz 16,2%

* typ polikrystaliczny 60 ogniw

- tolerancja mocy +3% / ~0%

- klasa szczelnosci puszki przylaczeniowej IP 67

* gwarancja producenta na wyréb nie mniejsza niz 10 lat

- gwarancja wydajnosci po 10 latach minimum 90%

- gwarancja wydajnosei po 25 latach minimum 80%

* odporno$é na wiatr od ¢zola minimum 5 400 Pa

- odpornosé na wiatr od tylu minimum 2 400 Pa

- klasa szczelnodcei konektoréw IP 67

- wymagane certyfikaty IEC 61215, IEC 61730

- temperatura pracy -40 do +85 °C

- wymiary nie wigksze niz 1000mm x 1700mm x 50 mm

- rama z aluminium anodowanego

Falownik - wymagania techniczne

Falownik jest elementem przeksztalcajacym energie pradu stalego z laficucha paneli
fotowoltaicznych, na energie pradu przemiennego o parametrach 50 Hz, 230/400V 3/N/PE.
Jako moc znamionowa instalacji (19,8 kWp), przyjeto laczng moc paneli fotowoltaicznych
podiaczonych do falownika, gdyz to one sa Zrédtem wytwérczym energii elektrycznej. Jest to
poprawne podejscie do ustalania mocy instalacji, wbrew czesto popehnianych bledom,
polegajacym na ustanawianiu mocy znamionowej instalacji, kierujac sie moca znamionowa
strony ACfalownika.

Falowniki powinny spelniaé nastepujace wymagania:

- rodzaj falownika tréjfazowy, beztransformatorowy

* moc znamjonowa po stronie AC min 20 kVA — max 25 kVA
- napigcie startowe dla wejscia MPP nie wieksze niz 250V

- gorne napigeie dla wejscia MPP nie mniejsze niz 850V

- napigeie systemowe minimum 1000V

- prad wejsciowy DC nie mniejszy niz 18A (traker)

- zabezpieczenie przed bledna polaryzacja tak, dioda

- Znamionowe napigcie wyjsciowe AC 230V/400V 3, N, PE
- czgstotliwosé 50 Hz

- cos phi 1 do 0,8 ind., poj.

- sprawnos¢ europejska minimum 97%

- nastawy wspolpracy z siecig OSD zgodnie z PN-EN 50438
- zabezpieczenie przed praca wyspowa tak
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- stopien ochrony przed warunkami zew. minimum P54

- porty komunikacyjne Ethernet, RS485, USB, SO

- temperatura pracy -25 do +60 °C

- jezyk komunikacji polski

- prezentacja parametréw pracy display — graficzna / cyfrowa

» reczne wprowadzanie nastaw tak

- wewnetrzny licznik energii dzienny, okresowy, staly

- zapis archiwalny parametréw pracy tak

- odezyt biezgcych parametréw pracy tak, strona DC1 AC

- mozliwos¢ pozyskiwania danych archiw. tak

- Certyfikat jakosci niezaleznej firmy

Przed podjeciem decyzji o wyborze falownika nalezy upewni¢ sig, ze
Operator Lokalnej Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zaakceptuje falownik
w procedurze przylaczenia do sieci instalacji (wymagana przez OSD
dokumentacja)

System zarzadzania energia

Niniejszy system fotowoltaiczny zostanie wyposazony w programowalny sterownik do
optymalizacji poboru wlasnego, energii wytwarzanej

przez elektrownig fotowoltaiczna. Modut pomiarowy sterownika, bedzie mierzyt w czasie
rzeczywistym prad w kazdej z faz - oddzielnie.

Zasada dzialania kontrolera

Regulator kontroluje kierunek przeptywu energii i w momencie wykrycia dostgpnej nadwyzki
wytwarzanej przez PV, zalgcza odbiorniki energii nie wymagajace czasowego rezimu pracy,
zgodnie z ustawionymi priorytetami. System w momencie wystapienia nadwyzki energii
wysyla do zalaczonych odbiornikéw nadwyzke energii w taki sposob, aby utrzymaé zerowy
przeptyw energii — tzw. ,,zero wirtualne” (suma

mocy czynnych we wszystkich trzech fazach = 0) lub, opcjonalnie, na kazdej fazie oddzielnie
zerowy przeptyw energii — tzw. ,,zero fazowe™.

Przy pomocy kontrolera, nalezy sterowaé praca zasobnikéw do grzania cieplej wody
uzytkowej oraz klimatyzacji. Urzadzenie nalezy podtaczy¢ zgodnie z instrukcja dolaczong
przez producenta.

Okablowanie

Polaczenia poszezeg6lnych paneli w fancuchy nalezy wykonywaé specjalistycznymi kablami
solarnymi, przy uzyciu zlaczek w standardzie panelu. Polaczony taficuch sktadajacy si¢ z
paneli nalezy laczy¢ z falownikiem stosujac kable solarne UV o przekroju minimum 4 mm?
Dla bicguna ,,+” nalezy zastosowa¢ kabel w kolorze czerwonym, dla bieguna ,.— nalezy
zastosowaé kabel koloru czarmego badz niebieskiego. Na fasadzie, kable nalezy mocowac do
konstrukeji wsporczej pod panele, pamigtajac by unikaé tworzenia tak zwanej petli 1 nie
obciazaé ztacz konektorowych, W pomieszczeniach zamknigtych kable nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych. Podczas ukladania kabli nalezy zachowaé szczegding ostrozno$é, aby nie
uszkodzié izolacji kabla o ostre krawedzie konstrukeji. Kable nalezy uklada¢ blisko siebie, by
zminimalizowa¢ mozliwogé indukowania si¢ w nich przepigc.

Podtaczenie inwertera do sieci wewnetrznej budynku nalezy wykonaé za pomoca kabla typu
YDY 5x10mm?

Wymagania techniczne dotyczace kabla DC

- napiecie izolacji minimum 1000V DC,

- dopuszczalna temperatura pracy w przedziale nie wezszym niz -40 do 90 °C,
- przekrdj kabla minimum 4 mm? Cu,
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- testowany i certyfikowany,

- wodoszezelnosé,

- I klasa ochrony od porazen (podwdjna izolacja),

- odporny na UV, ozon i amoniak.

Konektory

Do faczenia dwoch odcinkdw przewodu solarego, nalezy uzywaé oryginalnych konektoréw
damskich oraz meskich pochodzacych od tego samego wytwérey.

Nie dopuszcza si¢ wymiany konektoréw przy panelach PV. Do zaprasowywania koficéwek
konektoréw na przewodach DC, nalezy uzywaé narzedzi i technologii wskazanych przez
producenta konektoréw.

Instalacja uziemieii i polgczen wyréwnawezych, instalacja odgromowa

Ochrona instalacji

fotowoltaicznej od wyladowan atmosferycznych polega na separacji od

instalacji odgromowej (jesli taka mozliwos¢ istnieje) i ochronie falownika po

stronie DC i AC.

Po stronie DC ochronniki kombinowane typu I + II (B+C). Niektorzy producenci falownikéw
uzbrajaja swoje wyroby w ochronniki typu II (C). Wéwczas, w przypadku budynku bez
instalacji odgromowej mozemy zrezygnowaé z zewngtrznego ochronnika strony DC.

Nie nalezy taczy¢ konstrukcji montazowej pod panele z instalacja odgromowa, Nalezy
zachowaé minimalny odstep od zwoddw poziomych, wynoszacy 0,5 m.

Dach pokryty jest blacha i polaczony zwodami pionowymi z uziemieniem odgromowym. W
takiej sytuacji trudno jest odizolowaé konstrukcje nosna pod panele fotowoltaiczne od
instalacji odgromowej. Nalezy wéwczas bezwzglednie stosowaé aparaty typu B+C
dedykowane dla instalacji DC. Zaréwno falownik jak i aparaty zabezpieczajace nalezy spiaé z
centralng szyna wyréwnujaca potencjaly (przewdd PE).

Ochrona od porazeii pradem elektrycznym

Z reguly operatorzy sieci przesylowych w umowie przytaczeniowej wskazujg ogolne
techniczne warunki przytaczenia, pod katem wiasnej sieci elekiroenergetycznej oraz w
odniesieniu do rodzaju sieci i systemu ochrony od porazen, Ogélne techniczne warunki
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej moga réwniez wymagaé stosowania wylacznika
réznicowopradowego. Zaleca sig, aby w gléwnej tablicy

zasilajacej budynek stosowaé wylacznik réznicowo-pradowy, jako dodatkowy $rodek
ochrony, majgcy na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczenistwa oséb. Srodek ochrony
przed porazeniem pradem elekirycznym obejmuje dwa elementy:

- Srodek ochrony podstawowej, zapewniajacy ochrone przed dotykiem bezpogrednim czesel
przewodzacej prad elektryczny przez cztowieka,

- Srodek ochrony w przypadku zwarcia lub uszkodzenia izolacji w sieci lub odbiorniku. Ten
srodek ochrony zapewnia ochrong w przypadku brakn funkcjonowania §rodka (systemu)
ochrony podstawowej i chroni przed odniesieniem obrazen ciala.

Srodkiem ochrony przeciwporazeniowej, po stronie AC instalacji fotowoltaicznej jest
samoczynne wylaczenie zasilania. Urzgqdzenie rozlaczajace musi zapewnié rozlaczenie w
przypadku wystapienia bledu w wymaganym okresie czasu (przy 230 V AC: 0,4 s w sieciach

Zgloszenie przylaczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Szczegotowe regulacje prawne w odniesieniu do zgloszenia wiaczenia mikroinstalacji
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do sieci operatora energetycznego zawarte sg w:

- Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 ar 54 poz. 348),

- Ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o Odnawialnych Zrédtach Energii (Dz.U. 2015 poz. 478),
- Regulacjach wewnetrznych

Ze strony internctowej nalezy pobra¢ aktualne wersje formularzy dotyczacych zgtoszenia
wlaczenia mikroinstalacji do sieci. Czes¢ techniczna formularzy musi zosta¢ uzupelniona
przez wykonawce instalacji, posiadajacego wymagane uprawnienia.

Strona w zgloszeniu jest wlasciciel obiektu.

Wykonaweca instalacji ma obowiazek wspolpracy w skompletowaniu wymaganych
dokumentow do zgloszenia instalacji. Wykonawca instalacji sklada o§wiadczenie o zgodnym
z obowiazujacymi przepisami wykonaniu instalacji. Wymaganym jest, aby wykonawca
instalacji legitymowat sig certyfikatem instalatora OZE w zakresie instalacji fotowoltaicznych
oraz waznym $wiadectwem kwalifikacyjnym typu ,,E” oraz ,,D” w odniesieniu do instalacji
elektrycznych.

3. Wymiana opraw o$wietleniowych na oprawy ze zrodtami LED.

3.1 Obudowy z materialu izolacyjnego

nalezy wykonaé jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednig
konstrukcja mocowania, z odporng na uderzenia pokrywa panoramiczng i
szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiada¢ plyty podstawowe z dajacymi sig
wylamaé wyttoczeniami kolierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych
polaczen $rubowych z materiatu izolacyjnego, ktdry jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielczych nalezy zwymiarowaé w taki sposob, aby pozostawata 20%-owa
rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania mechanicznych wentylatoréw szafkowych '
wewnatrz szafy nie powstawaly temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzecznosci ze
stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdzielczych nalezy je w pierwszej kolejnosci poddac
odpowiedniej obrébee wstepnej za pomocg farby rdzochronnej oraz polakierowac za pomoca
lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawca odbedzie sie w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzielcze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpieczenstwa.

Przed rozpoczeciem produkeji nalezy dokonaé uzgodnienia ze wszystkimi firmami
uczestniczacymi w budowie, aby ustalié jednolity wyrdb w zakresie szaf rozdzielczych.
Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chroni¢ przed dotykiem stosujac
w tym celu odpowiednie $rodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafie
rozdzielczej na state umocowaé, na wewngtrznej stronie drzwi, odpowiednia kieszen
wykonang z materialu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki spos6b rozmiescic
na plycie montazowej, aby w wyrazny sposéb mozna bylo rozpoznaé zaleznos¢ funkcjonalna.
Jezeli w jednej wspélnej szafie rozdzielczej ujetych jest kilka instalacji, to wowezas kazdej z
nich nalezy przyporzadkowal jej wlasny bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od
instalacji silniki (np. poszczegdlne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bgdzie wymagaé wlasnego bezpiecznika
pradu sterowniczego dla tych silnikow.
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Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykonaé jako wysokowydajne urzadzenia, z
ograniczeniem pradowym, z selektywnym zachowaniem w stosunku do wezegniej
wlaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki musza by¢ przeznaczone do bezzaklceniowej pracy ciaglej.

Wszystkie urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nalezy laczyé w ramach danej instalacji,
ale nalezy je réwniez umieszcza¢ w ramach jednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na
aparaturg faczeniowa i aparature regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to polozyé na latwa i
bezpieczna obstuge oraz fatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, ktére sg istotne z punktu widzenia obshugi i nadzoru, jak
przyciski, wylaezniki sterujace, lampy sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy
zabudowa¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem danej instalacii.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera swietlowke, wiaczang za pomoca kontaktu
drzwiowego, ktéry jest gotowy do pracy réwniez przy wylaczonym wiaczniku gléwnym.
Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, kiére
jest gotowe do pracy réwniez przy wylaczonym whaczniku gléwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w oslonie z blachy stalowej, nalezy
wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomoca kablowych metalowych polaczen gwintowych, Po
dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamkna¢ za pomoca
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewod6w do zaciskéw nalezy wykonaé w
gornej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w kanale kablowym ze zdejmowana, pokrywa,
ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli.

Komorg krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazyé w poléwkowe
polaczenia gwintowe odpowiednio do liczby obwodéw pradowych wraz z ich rezerwami.

3.2 Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytow.
Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / érodki ochronne

Dany stopien ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego
miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdzielczej, rodzaj wpustu kablowego,
wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanie przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgalezne nalezy stosowaé rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach nonych
w wykonaniu odpornym na prady pelzajace Kazda strona zacisku moze byé zajeta tylko przez
jedna zyle.

W specjalny spos6b nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére sa pod napieciem nawet przy wylaczonym
wlaczniku gléwnym,

Dla przylaczy typu N nalezy stosowaé zaciski rozdzielcze typu N.

Dla przylaczy typu PE (przewéd ochronny) nalezy stosowa¢ zaciski przeznaczone dla
przewodow ochronnych (uzioméw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczyé w wyrazny sposéb.

Przewody o rdznych napigciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowaé jako
r6znokolorowe i odpowiednio je oznaczyé.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapié za pomoca, polaczen
srubowych (gwint w ptycie montazowej) na plycie montazowej z powloka rdzochronna, i
pomalowanej kolorem wg RAL.
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Oznaczenie sprzetu nalezy wykonaé w czytelny i trwaly sposéb zaréwno na plycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Konce przewodu nalezy za pomocg odpowiednich srodkéw (np. karbowane koncodwki
kablowe itd.) dopasowanych do przylacza urzadzenia oraz zacisku, zabezpieczyé przed
odkrecaniem sig, rozplataniem si¢ oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowe;.
Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomoca zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa
zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Przylacze elekiryczne nalezy
zainstalowaé w gictkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gietkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowy a listwa zaciskowa plyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gietkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielcze] musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposob
polaczone z obudows szafy za pomoca gigtkiego przewodu uziemiajacego {minimalny
przekréj 10 mm?2).

Okablowanie nalezy wykona¢ linkg miedziang. Niedopuszczalne jest stosowanie przewodow
jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie clementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki
samoczynne, styczniki pod obcigzeniem, przekazniki, transformatory, regulatory itd., nalezy
zaopatrzy¢ w dokladne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umiesci¢
na plycie montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoty montazowe nalezy opisaé dwukrotnie, po pierwsze na
cokole na plycie montazowej i po drugie na samym zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami
resopal, z ktorych bedzie mozna odezyta¢ doktadna funkcje, jaka pelni urzadzenie.
Mocowanie sprzetu do zabudowy na tablicy rozdzielezej powinno nastapi¢ za pomoca
potaczen srubowych (gwint w plycie montazowej) na plycie montazowej z powloka
rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w spos6b rownowazny.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykonaé w czytelny i trwaly sposéb zaréwno na plycie
montazowej jak i na urzadzeniu.

Okablowanie sprzetu powinno zostaé wykonane za pomocg przewodéw w kanatach
kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze zdejmowang ostona, przy czym nalezy
zapewni¢ 20%-owa rezerwe miejsca w kanalach. Konce przewodu nalezy za pomoca
odpowiednich srodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed
odkrecaniem sie, rozplataniem sie oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowych w
dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

a) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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b) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Odleglos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczeni obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszezone na $wiezo ukoficzone
fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

¢) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywricenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawey.

Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy

d) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakosé i
wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

¢)KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlega¢ kontroli zgodnie z procedurg opisang
w punkcie 6 specyfikacji ST 0

4. WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywania robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzor.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transporta
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢  z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawee na wlasny koszt.

6.1 Zasady wykonywania robot rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie
niezbedne zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu wzmocnienie lub usunigcie elementéw
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokladnie
przestrzegajac przepisdéw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek,
obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujgcych, np. zwisajace
czescl murdw, stropy pozbawione czesci podpdr itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usungé transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mnigjsze do wymiaréw umozliwiajacych
zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy je odtransportowac na legalnie dziatajace
skladowiska.

6.2 Rozmieszezenie czescei instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby zagwarantowany byl
dobry dostep do obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra
czytelno$é wszystkich instrumentéw pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostgpna
byta wystarczajaca ilo$¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czgsei.
Minimalne wielkosci i potozenia otworow wejéciowych wymaganych dia potrzeb wymiany
czesci instalacji, ktore wstepnie zostaly juz podane na miejscu budowy, musza zosta¢
ponownie skontrolowane przez Zleceniobiorcg i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie sa wystarczajgce dla
potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji technicznych, to wowczas nalezy w
odpowiednim czasie powiadomi¢ o tym Zleceniodawcg wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czesci instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w
trakcie oraz po zakonczeniu montazu zabezpieczy¢ je ptaszezem ostonowym, ktéry powinien
zostaé zdjety i usuniety przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero bezposrednio przed
uruchomieniem instalacji.

Otwarte czedei instalacji nalezy zamykaé przy kazdej przerwie w montazu przy zastosowaniu
odpowiednich srodkow. Nalezy podjac odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do

46



przedostawania sig czg$ci pochodzenia obeego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawié zniszczone lub zabrudzone
powloki malarskie, niezaleznie od tego, kto spowodowal powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sie czesci
pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy zabezpieczyé przed dostepem
0s6b nieupowaznionych,

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskie. Oprécz
czyszezenia powinna zosta¢ wykonana generalna pierwsza konserwacja wszystkich czesel
mechanicznych.

Przy ukladaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewnié, ze przy uwzglednieniu
elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu oraz podwieszen zostanie utrzymana
minimalna wysokos¢ przejscia wynoszaca 2,10 metra.

6.3 Rury, kanaly, pélki kablowe, ktére zostang zamknigte, nalezy utrzymaé Jako otwarte do
chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli technicznych i dopuszczet do
przeprowadzenia nastepujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez
osoby trzecie.

Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zlecié przeprowadzenie
wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi krajowymi przepisami i postanowieniami.
Zleceniobiorca powinien sporzadzi¢ protokoty w ktérych beda zawarte wyniki tych kontroli.
Do kontroli nalezy wiaczy¢ réwniez Zleceniodawee lub jego pelnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzieé zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to wéwczas instalacja wykonywana jest
poczynajac od 10 kabli i przewodéw réwnolegte prowadzonych w pélkach kablowych wzgl.
w korytkach do uktadania kabli. Potki i korytka nalezy umocowaé odpowiednio do
obcigzenia.

Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwdch przewodéw nalezy zasadniczo zwrécié uwage
na to, aby opaski rejestrowe byly zatozone w rdwnych odstepach i w szeregu jedna nad drugg
lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo ulozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.

Koncowki kablowe powinny by¢ prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koficéwkami
kablowymi i podiaczone. Ponizej wiazki kablowej wzglgdnie powyzej ostatniej opaski nalezy
umiescic tabliczkg z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewoddw nalezy zastosowaé
dtawiki kablowe.,

Przy wspolnym ukladaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu
telekomunikacyjnego a przewodami elektroenergetycznymi utrzymac odstep o przeswicie 10
cm. W przypadku korytek oraz potek kablowych nalezy przewidzieé mostki,

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosei, nalezy wybiera¢ takie
drogi ukladania przewodéw, ktére beda najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang utozone obejsciowo bez zadnej naglacej koniecznosci, to zwigkszone
dtugosci kabli nie zostang uwzglednione przy obmiarze robét.
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Przewody w plaszczach, o ile nie sa one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach,
nalezy zainstalowa¢ za pomoca opasek lub uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o
przekroju do 2,5 mm odstgp pomigdzy opaskami nie powinien przekracza¢ 25 cm.
Instalacje kabli i przewoddw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposédb
uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidtowy spos6b polaczy¢ je w wiazki. Przy ukladaniu
na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.
W miejscach szczegdlnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy
uktadaé w rurach ochronnych, dotyczy to przede wszystkim przepustow przez elementy
metalowe.

Przy tworzeniu wiazek instalacji z kabli i przewodow nalezy koniecznie stosowa¢ si¢ do
przepisu o dopuszczalnym obciazeniu ogniowym .

Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne musza zosta¢ zamknigte
odpowiednio do klasy odpornosci ogniowej.

Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ atest.

Wysoko$¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej, we wszystkich
pomieszczeniach - dla gniazd przylaczeniowych 0,40 m, a dla wlacznikéw 1,4 m ponad
poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszezenia mocowan nalezy stosowaé mosiezne kotki rozporowe lub kotki
samowkretne. Mocowanie czgéci instalacji na elementach konstrukcji w stanie surowym
(stropy zelbetowe, podlogi, $ciany) moze odbywac si¢ wylgcznie przy zastosowaniu
atestowanych kotkow.

Po$wiadczenie dopuszczenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do
montazu kolpakéw kolkéw powinny bez wezwania zosta¢ przedlozone migjscowemu
kierownictwu projektu. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukcja stalowa, to wowczas bez zezwolenia
kontrolera-statyka, w wzgl. na no$nych elementach statycznych nie wolno wykonywaé
zadnych otworow lub spawow. W takich przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie zaciskow
do zawieszania.

Przewody, ktére musza by¢ wlozone w $ciankach dzialowych, gipsowych lub na metalowych
shapkach $cian szklanych itd., nalezy uktada¢ w rurach w porozumieniu z kierownictwem
projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzglgdni¢ wszystkie korytka i potki kablowe.
Wszystkie rury puste utozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania
opatrzyé nierdzewnym drutem cigglowym o Srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wlacznikéw, facznikow
samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek
otwierania sie drzwi.

Przewody i rury puste nie mogg by¢ zasadniczo mocowane do zaczepow stropdw
podwieszanych.

Konstrukeja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice z blachy stalowej

nalezy wykona¢ jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach
krawedziowanych, ze zdejmowang plyta montazowa, kablowsa szyna ochronna, zas od strony
czolowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy; kat rozwarcia drzwi
powinien wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomoca uchwytu dzwigniowego z
cylindrycznym zamkiem bezpieczefistwa zgodnie z wykonaniem, ktore jest jeszcze do
ustalenia.

Gléwne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm?2 nie moga by¢ instalowane w
tym samym kanale kablowym razem z przewodami sterujacymi oraz przewodami
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pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekréj dla przewodéw sterujacych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujgce nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpieczenstwa
zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy
zainstalowaé w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej.

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiows listwa zaciskowa a listwa zaciskowa, plyty
montazowej nalezy poprowadzi¢ w gi¢tkim przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi
by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb
polaczone za pomocg gigtkiego przewodu uziemiajacego z obudows szafy (minimalny
przekrdj 10 mm?2).

6.4 Instrukcje obstugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca rob6t budowlanych dostarcza nieodplatnie .
Zbudowane sa wg nastepujacego porzadku:

opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obshigi

znaczenie i polozenie elementéw obslugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstugg nalezy wyszczegolnié dla kazdej instalacji w
prawidlowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do tego kontrolami funkcjonowania,
uwzglednié na liscie kontrolne;j.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatéw zaklbcen

tabela wyszukiwania bledow

specjalistyczne narzedzia

prace zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czesci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czgsci instalacji, ktére podlegaja zuzyciu lub peknigciom nalezy wyszczegolnié w
formie tabeli. Do czg$ci zamiennych zaliczaja sig nie tylko kompletne jednostki, lecz rowniez
pojedyncze czgéci, ktére podawane s przez producenta wg celowosci,

Lista czesci zmiennych powinna dla kazdej czesci podawag:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zamdéwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw
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$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacje

Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresie obowigzywania gwarancji
konserwowad i czy$ci¢ w odstgpach trzymiesigcznych oraz udokumentowaé w ksiazce
serwisowej wraz z podaniem miesiaca, dnia i godziny.

Swiadezenia te nie podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzgledni¢ w kalkulacji.
Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczajq sig:

zastepcza instalacja sieciowa

oswietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywie gwarancji,
nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypelnione oferty konserwacyjne z podaniem cyklow
czasowych i doktadnym opisem $wiadczen.

6.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowaé sterowniki i oprogramowanie zgodne z normg [EC
61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne zgodne z norma IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiadac zakres
regulacji od 100 do 20 % napigcia i staly stosunek napigcia do czgstotliwosci.

Wykonawca automatyki zobowiazany jest dostarczy¢ nieodptatnie program narzgdziowy i
aplikacyjny wraz z dokumentacja struktury i parametryzacii

Prace uruchomieniowe

W zakresie uruchomienia projektuje sig:

Implementacje programow

Dostawe programow operacyjnych, komunikacyjnych i narzgdziowych niezbednych do
funkcjonowania systemu oraz ich parametryzacjg aplikacyjna. Przekazanie Uzytkownikowi
praw autorskich, dokumentacji i instrukeji uzytkowania.

Uruchomienie kazdego z systemow

Uruchomienie kazdego z systemow musi stanowi¢ wyodregbnione dziatanie wykonane
zgodnie z zaleceniami i okre$leniami etapéw wskazanymi w specyfikacji bedacej integralng
czescig dokumentacji.

Projekt nie dopuszcza do wspdlnego wykorzystania zasobéw sprzgtowych i programow
narzedziowych wyznaczonych dla jednego systemu.

Wykonawca przed przystapieniem do odbioru przygotuje i przedstawi inspektorowi nadzoru
listy kwalifikacyjne kazdego z etapéw dla kazdego systemu. Rozpoczgcie odbioru
poprzedzone musi by¢ pisemna akceptacjq inspektora nadzoru przygotowanych dokumentéw
odbiorowych.

Préby funkcjonalne

Kwalifikacja funkcjonalna obejmujaca wspoldziatanie wszystkich systeméw musi zostaé
wykonana na podstawie przygotowane] przez wykonawcg dokumentacji obejmujacej sposob
kwalifikacji 1 rejestracji rezultatow.

Projektant oczekuje, wgladu w wyzej opisane dokumenty, celem ich zaopiniowania w ramach
nadzoru autorskiego

Przekazanie uzytkownikowi ksiazek eksploatacyjnych kazdego z systeméw

Ksiazki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczace parametrow systemu, hasta
dostepowe do trybow serwisowych, wyznaczenie okresdéw przegladow i konserwacji oraz
okreslenie ich zakresu.
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Przekazanie dokumentacji powykonawczej
Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawezej okreslajacej miejsce montazu i
parametry.

6.6 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowaé i wywiesé do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odleglos¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Spos6b wykoniczenia poszczegéinych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami
normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowaé tolerancj¢ — 1 ¢cm . Dopuszczalne
odchylki od poziomu i pionu— 1 °.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami rob6t sa poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d) PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniaé zakaz prowadzenia prac w godzinach
pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonaweca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié
pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku na whasny koszt.

7. KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Dostarczone przez Wykonawee materiaty bedg podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisana
w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
Jjednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan,

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialéw , ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawcee usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badaf pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrob6w, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi ST.

c)znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreSlajace w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioér robét

Rodzaje odbiordw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czegsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koficowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia
ryczaltowego. Wykonawca wszystkie spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace
winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji proj ektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

-terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegdinych elementéw robot,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i PIrZyCZyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf
Z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nic ma uprawnie do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych ,nastepujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z
poOzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55 poz. 250 z
pdzniejszymi zmianami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

53



11.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z péZniejszymi zmianami
(Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr
92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).

11.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawic autorskim i prawach pokrewnych (tekst
jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904

11.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250
z pdzniejszymi zmianami

11.2 ROZPORZADZENIA

11.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 108/2002, poz. 953).

11.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
(Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiang Dz.
U. nr 109/2004, poz. 1136.

11.2.3 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnmia 16 marca 1998r. w sprawie
wymagan kwalifikacyjnych dla osob zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzesn,
instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji 1
urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagana jest posiadanie kwalifikacji,
jednostek organizacyjnych, przy ktérych powoluje si¢ komisje kwalifikacyjna,
oraz wysokosci oplat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz.U. nr 59 ,
poz. 377) wraz ze zmiang Dz. U. nr 15/2000 poz. 187.

11.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

11.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacych bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

11.2.6 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszezanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. nr 113, poz.728).

11.3 ZARZADZENIA

11.3.1 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 31
grudnia 1995 r. zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczefistwa 1
oznaczenia tym znakiem (M.P z 1996r. Nr 28, oz. 293)

11.3.2 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 27
czerwea 19961, zmieniajace zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 48, poz. 463)

11.3.3 Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca
1997r. zmieniajace zarzadzenie w sprawic ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczetistwa 1
oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Nr 22, poz. 216).

11.4 POLSKIE NORMY
11.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
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11.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Ustalanie ogdlnych charakterystyk

11.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona przeciwporazeniowa

11.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

11.4.5 PN-IEC 60 364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub laczeniowymi

11.4.6 PN-IEC 60364-4-444:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zakioceniami elektromagnetycznymi (EMI) e instalacjach obiektéw budowlanych

11.4. 7 PN-IEC 60 364-4-482 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych
Dobor srodkéw ochrony w zaleznodei od wplywow zewnetrznych Ochrona
przeciwpozarowa

11.4. 8 PN-IEC 60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

11.4. 9 PN-IEC 60 364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Oprzewodowanie

11.4.10 PN-IEC 60 364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

11.4.11 PN-IEC 60 364-6-61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych
Sprawdzanie odbiorcze

11.4.12 PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych Wymagania
ogbine

11.4.13 PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzefi  elektrycznych  danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
11.4.14 PN-85/B-011085 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne
zasady ochrony

11.4.15 PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elekiryczne-pakowanie, przechowywanie i
transport (2001r.)

11.5 PRZEPISY INNE
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