



Izba Administracji Skarbowej  
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 1 lipca 2020 r.

Znak sprawy: 0401-ILN.261.5.2020

**Do wykonawców biorących udział  
w postępowaniu**

*Dotyczy: zapytania ofertowego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10”*

## **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843, ze zm.), którego przedmiotem było pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Skarbowego w Rypinie przy ul. Dojazdowej 10”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej do wyznaczonego terminu oferty złożyło czterech Wykonawców.

Za najkorzystniejszą została uznana oferta:

**SK Krzysztof Szymański,  
ul. Konstytucji 3 Maja 11/15, 87-100 Toruń**

– wartość oferty: **13.700,00 zł brutto;**

– termin wykonania:

1) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia i odebrania robót budowlanych protokołem odbioru końcowego; Planowanym terminem zakończenia realizacji umowy o roboty budowlane jest dzień **30 września 2021 r.**

2) od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych do dnia zakończenia gwarancji i rękojmi udzielonych przez Wykonawcę robót budowlanych.

Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wynosić będzie ilość miesięcy wskazaną przez Wykonawcę robót budowlanych, z którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót budowlanych i będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń.

W okresie rękojmi i gwarancji – Nadzór przyjmuje do wykonania obowiązki udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad Wykonawcy robót budowlanych.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 w zakresie robót budowlanych, odpowiedniemu wydłużeniu ulegnie termin pełnienia nadzoru, na co nadzór wyraża zgodę. Powyższa zmiana wymaga aneksu do umowy. O ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji inwestycji Zamawiający niezwłocznie poinformuje nadzór.

Na oryginale podpisał  
z up. DYREKTORA  
IZBY ADMINISTRACJI SKARBOWEJ  
W BYDGOSZCZY  
Grzegorz Misiewicz  
Z-ca Dyrektora